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0.1 Yfirlit 

0.1.1 Útboð 
Sveitarfélagið Árborg kt. 650598-2029, óskar eftir tilboðum í verkið:  
„Suðurhólar – Gatnagerð og lagnir“ 
Verkið skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum og öðrum þeim gögnum sem þar er 
vísað til. Innifalið í tilboði skal vera allt sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 
útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblaði og sundurliða í tilboðsskrá 

0.1.2 Útboðsform 
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í  ÍST 30:2012 og lögum nr. 
65/1993 um framkvæmd útboða og lögum um opinber innkaup nr. 120/2016 

0.1.3 Upplýsingar um bjóðendur 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess óskað, 
láta í té innan fjögurra virkra daga eftirtaldar upplýsingar: 

A. Almennar upplýsingar um bjóðanda. 
a. Nafn, heimilisfang og kennitala fyrirtækis 
b. Nafn þess starfsmanns sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 

tilboðs 
c. Nöfn aðaleigenda og stjórnenda 
d. Fjölda starfsmanna 

B. Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld og að ekki hafi verið gerð árangurslaus aðfaragerð hjá bjóðanda. 

C. Staðfesting frá þeim lífeyrissjóðum sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé ekki 
í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

D. Staðfestingu frá héraðsdómi þar sem bjóðandi á varnarþing um að ekki hafi verið lögð 
fram beiðni um greiðslustöðvun, nauðasamninga eða gjaldþrotaskipti. 

E. Ársreikninga síðustu tveggja ára sem fullnægja skilyrðum laga um ársreikninga nr. 
3/2006. 

F. Upplýsingar um tæknilegt hæfi 
G. Upplýsingar um þann einstakling sem mun taka að sér verkstjórn.  Verkstjóri skal hafa 

verið verkstjóri á a.m.k. tveimur  jarðvinnu- og jarðlagna verkum á síðustu tíu árum 
sem er að kostnaðarumfangi a.m.k. kr. 40.000.000 að núvirði.- 

H. Ef um félag er að ræða er óskað eftir útskrift um félagið frá fyrirtækjaskrá. 
I. Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 

starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 
J. Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
K. Skrá yfir tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
 
Vakin er athygli á því að bjóðandi má reikna með að ráðgjafar Sveitarfélagsins Árborgar 
leiti eftir upplýsingum um verk sem verktaki hefur unnið áður hjá verkkaupum eða eftir 
atvikum eftirliti, eftir því sem talið verður nauðsynlegt. 

 
Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi 
hafi fallið frá tilboðinu.  Séu gögn frá bjóðanda ekki fullnægjandi að mati verkkaupa skal verkkaupi 
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benda bjóðanda á það og gefa honum tvo virka daga til þess að bæta úr.  Hafi fullnægjandi gögn ekki 
borist verkkaupa að tveimur dögum liðnum verður litið svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. 
Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum skv. þeim gögnum sem skilað er til 
verkkaupa, verður ekki gengið til samninga við hann og honum því vísað frá: 

1. Bjóðandi eða fyrirsvarsmaður bjóðanda hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir 
eftirtalin brot:  þátttöku í skipulögðum brotasamtökum, spillingu, sviksemi og peningaþvætti.  
Hafi verkkaupi grun um að framangreind atriði eigi við um bjóðanda er verkkaupa heimilt að 
beina fyrirspurn til þar til bærra yfirvalda í því skyni að fá upplýsingar. 

2. Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld eða sambærileg lögákveðin gjöld.   
Bjóðandi telst í vanskilum með opinber gjöld ef hann hefur ekki greitt gjöldin á 
gjalddaga/eindaga.  Þótt bjóðandi hafi fengið frest til greiðsluuppgjörs teljast gjaldfallin gjöld 
engu að síður í vanskilum. 

3. Ef hjá bjóðanda hefur verið gerð árangurslaus aðfarargerð. 
4. Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna eða sambærileg lögákveðin gjöld.  

Bjóðandi telst í vanskilum með iðgjöld ef hann hefur ekki greitt gjöldin á gjalddaga/eindaga.  
Þótt bjóðandi hafi fengið frest til greiðsluuppgjörs teljast gjaldfallin gjöld engu að síður í 
vanskilum. 

5. Bjóðandi er í greiðslustöðvun eða nauðasamningum eða ef til meðferðar er ósk um fyrrgreind 
úrræði. 

6. Ef lögð hefur verið fram beiðni um gjaldþrotaskipti á búi bjóðanda eða ef bú bjóðanda hefur 
verið tekið til gjaldþrotaskipta.   

7. Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé, þó er heimilt að ganga til samninga við 
bjóðanda þó ársreikningur sýni neikvætt eigið fé ef staðfesting liggur fyrir um jákvætt eigið fé 
bjóðanda í árshlutareikningi eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda. 

8. Skattaskýrslur bjóðanda sýna ógjaldfærni, þó er heimilt að ganga til samninga við bjóðanda þó 
skattaskýrslur sýni ógjaldfærni ef staðfesting liggur fyrir um gjaldfærni í yfirlýsingu löggilts 
endurskoðanda. 

9. Bjóðandi hefur ekki tæknilega eða faglega getu til þess að framkvæma verkið.   
Tæknileg geta:  Bjóðandi verður að geta sýnt fram á reynslu af sambærilegu jarðvinnuverkefni, 
undanfarin 5 ár og geta lagt fram vottorð um fullnægjandi efndir.  Með sambærilegu verkefni 
er átt við a.m.k. eitt jarðvinnuverk sem er að kostnaðarumfangi að minnsta kosti kr. 40.000.000 
að núvirði. 
Faglega geta: Bjóðandi verður að geta sýnt fram á að hann uppfylli skilyrði kafla 0.8.2 í 
útboðsskilmálum þessum.  Þá verður bjóðandi að geta sýnt fram á að hann geti uppfyllt kröfur 
útboðsgagna m.t.t. verklýsingar, hvað varðar þekkingu/reynslu starfsmanna, tækjakost o.s.frv.  
Verktaki eða undirverktaki á hans vegum þarf að hafa á síðustu 5 árum lagt a.m.k. 50 m af 
fráveitulögnum með 400 mm sverleika eða stærri og  50 m af stállögnum fyrir hitaveitu að 
DN250 sverleika eða stærri.  

10. Bjóðandi getur ekki sýnt fram á að verkstjóri hafi stjórnað á a.m.k. tveimur jarðvinnu- og 
jarðlagnaverkum á síðustu tíu árum sem er að kostnaðarumfangi a.m.k. kr. 40.000.000 að 
núvirði.- 
  
Við mat á því hvort 1.- 9. liður eiga við um bjóðanda verður litið til þess hvort um er að ræða 
nýjan aðila sem byggir starfsemi sína á sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu 
eigendum í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði.  Þá skiptir ekki máli hvort 
bjóðandi hefur skipt um kennitölu eða verið stofnaður að nýju.  Í þessu skyni er heimilt að 
kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda en kaupandi áskilur sér rétt til þess að krefja 
bjóðanda um gögn til sönnunar á stöðu sinni. 
 



 
                                                    

8 

Við mat á því hvort 9. liður á við um bjóðanda verður einungis litið til þeirra verkefna og getu 
sem bjóðandi getur sýnt fram á og verður í því sambandi ekki litið til verkefna eða getu sem 
aðrir aðilar en bjóðandi sýna fram á nema að það sé sérstaklega tekið fram. 
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0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 
Verkið felur í sér gerð götunar Suðurhólar, frá Austurhólum að Gaulverjabæjarvegi.  Jarðvegskipta 
skal götustæðið, leggja styrktarlag, burðarlag og malbika götuna.  Einnig skal setja upp ljósastaura og 
leggja ljósastaurastreng. Að auki skal leggja fráveitu, vatnsveitu, fjarskiptarör og hitaveitu gegnum 
Austurhóla. 
 
 
Helstu magntölur eru: 

Gröftur                                      10.000m³ 
Styrktarlag                                 13.200m³ 
Malbik                                        4.000m³ 
Fráveita                                     40m 
Vatnsveita            20m 
DN 250 hitaveitulögn           20m 
Uppsetning á ljósastaurum    11 stk 

 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun  
Engin vettvangsskoðun verður haldin en bjóðendur eru hvattir til að skoða aðstæður á verkstað. 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun 
Verktími hefst þegar verkkaupi hefur tekið tilboði verktaka og telst þá kominn á samningur um verkið 
sbr. grein 3.1 í ÍST 30:2012. 
Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna í grein 0.10 með 
útboðslýsingu þessari. 
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki gera verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) um 
verkið í heild, sbr. grein 3.3 í ÍST 30:2012. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  
 
Verktaki skal fylgja verkáætluninni. Ef verkáætlun er ekki fylgt í veigamiklum verkþáttum, sem geta haft 
áhrif á lúkningu verksins, skal verktaki tilkynna verkkaupa um seinkunina og af hverju hún stafar. Til að 
komast hjá röskun á verkáætluninni skal verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem 
samningur við verktaka segir til um. Verði dráttur á slíkri afhendingu, sem veldur seinkun á verkinu 
gefur hann rétt á tímaframlengingu.  
Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum, skal verktaki leggja fram nýja áætlun til samþykktar hjá 
verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi 
falli frá rétti sínum til tafabóta. 

0.1.7 Tímafrestir 
Athugasemdarfrestur og tími til fyrirspurna vegna útboðsins rennur út: 5. júní. 2021. 
Athugasemdum eða fyrirspurnum v/ útboðsins verður svarað 7. júní. 2021. 
 
Frestur bjóðenda til að skila tilboðum rennur út : miðvikudaginn 9. júní. 2021, kl. 11.00  
Tilboð verða opnuð :     miðvikudaginn 9. júní. 2021, kl. 11.00 
Verkinu skal að fullu lokið             1. nóvember 2021. 
 
 
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið 
hreinsað að fullu. 
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0.2 Upplýsingar um verkkaupa 

0.2.1 Verkkaupi 
Verkkaupi:  Sveitarfélagið Árborg   kt: 650598-2029 

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar, 
Austurvegi 67, Selfossi 
Sími 480 1500  
Netfang : sigurdur.olafsson@arborg.is 
Umsjón : Sigurður Ólafsson  
 
 

   
 

0.2.2 Ráðgjafar 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  
 

Umsjón hönnunar 
og útboðsgagna 
 
 

Efla Suðurland.  
Austurvegi 1-5, 800 Selfoss 
Sími : 412 6900   
Netfang:  bardur.arnason@efla.is 
Umsjón:  Bárður Árnason 

 
 
 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 
Verkkaupi ræður eftirlitsmann með verkinu, verkfræðing eða tæknifræðing sem annast mun daglegt 
eftirlit á vinnustaðnum.  Honum til aðstoðar verða fulltrúar þeirra aðila sem unnið er fyrir.  Verktaki 
skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við eftirlitsmenn. Eftirlitsmenn skulu eiga greiðan og 
óhindraðan aðgang að öllu, sem máli skiptir um efnisval og vinnu við verk þetta, hvort sem er á 
vinnustað eða annars staðar þar sem unnið er að verkinu. 

Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, efnisval eða annað, sem við kemur verkefninu 
skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna eftirlitsmanni 
það til úrskurðar. 

Eigi má hylja lagnir nema með leyfi eftirlitsmanns.  

Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits. 

Verktaki  skal  mæla kornastærð fyllingarefna, þjöppun og rakastig á sinn kostnað ef eftirlit óskar eftir 
því.  

Verkkaupi kostar aðeins eina mælingu til þess að sannreyna staðsetningu eða gæði verks.   

Verkkaupi áskilur sér rétt til að einstakar úttektarmælingar og úrvinnsla geti tekið 1 – 2 sólarhringa. 

  

mailto:bardur.arnason@efla.is
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0.3 Útboðsgögn – Lög – Reglugerðir – Staðlar 

0.3.1 Útboðsgögn 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðslýsing þessi dagsett í maí 2021 
b) Verklýsing áfest útboðslýsingu, dagsett í maí 2021 
c) Útboðsteikningar (sjá kafla 0.9 Teikningaskrá). 
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 
e) Íslenskur staðall ÍST-30:2012, 6. gildandi - útgáfa, með þeim frávikum sem tilgreind eru 

í kafla 0.3.6. Stangist ákvæði ÍST-30:2012 á við ákvæði útboðs- og/eða verklýsingar 
skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja. 

f) Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993. 
g) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 
h) Nýjasta útgáfa af ALVERK 95.  Verkið skal vinna í samræmi við verklýsingu þessa en þar 

sem vísað er í ritið ALVERK’95, (Almenn verklýsing fyrir vega- og brúargerð, fyrst 
útgefið í Reykjavík í janúar 1995 af Vegagerðinni), skal vinna samkvæmt því. 

Útboðsgögnin (þó ekki staðlar) eru afhent á rafrænu formi á útboðsvef. 
Athygli er vakin á því að öll notkun útboðsgagna í öðrum tilgangi en þeim að framkvæma þetta verk 
er óheimil. 
  
 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var 
við ósamræmi í útboðsgögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda skriflega 
fyrirspurn eigi síðar en fyrirspurnartíma lýkur, í grein 0.1.2. 
Fyrirspurnin skal send í gegnum útboðsvef. 
Fyrirspurnir og svör við þeim verða send út sem viðauki við útboðsgögn, eigi síðar en þann dag 
sem getið er um sem svarfrest, í grein 0.1.7, á útboðsvef. 
Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnum, með umræddum viðaukum. 
ATH. Á framkvæmdatíma verkefnisins skulu öll samskipti og gagnameðhöndlun fara í gegnum Ajour-
verkefnavef verkkaupa.  
ATH. Til að fá upplýsingar um fyrirspurnir og svör við þeim þarf að skrá sig á verkefnavefinn með 
netfangi.  
Athygli er vakin á því að öll notkun útboðsgagna í öðrum tilgangi en þeim að framkvæma þetta verk 
er óheimil 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 
Sjá frávik frá stöðlum í kafla 0.3.6 varðandi útprentaðar teikningar o.fl. Verktaki fær allar teikningar og 
verklýsingu á stafrænu formi.  
 
Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins. 
Aðalverktaki ber ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.  
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið 
um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á stafrænu formi, en verkkaupi ber kostnað af 
prentun þeirra gagna sbr. grein 3.4.2. í ÍST-30:2012. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra 
marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 
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Verktaki fær afhentan tölvugrunn af útboðsverkinu óski hann þess en grunnurinn kemur ekki í staðinn 
fyrir teikningar og skal verktaki framkvæma verkið í samræmi við teikningarnar. Hyggist verktaki nota 
tölvugrunn verkkaupa, skal hann bera hann saman við teikningar áður en framkvæmdir hefjast og 
staðfesta að grunnurinn sé í samræmi við teikningar.  Verði verktaki var við ósamræmi eða villur í 
tölvugrunni skal hann tilkynna það til verkkaupa.  Verkkaupi ber ekki ábyrgð á villum sem kunna að 
vera í tölvugrunninum eða þeim mistökum sem verktaki/bjóðandi kann að gera vegna villa í 
tölvugrunninum. 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga og  reglugerða sem eiga 
við þessa framkvæmd. Gildandi lög og reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um framkvæmdina eru til 
dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerð. 

 Mannvirkjalög og byggingarreglugerð. 

 Reglugerð um raforkuvirki. 

 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna 

 Lögreglusamþykktir.  

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Reglur fjarskiptafyrirtækja varðandi strengi. 

 Reglur Mílu ehf, gefnar út af, Landssíma Íslands hf, “Jarðvinnuframkvæmdir; Reglur 
005, 3. útg. 15. des. 1998.” 

 Reglur um vinnusvæðamerkingar – janúar 2020  (sjá http://www.vegagerdin.is) 
 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30:2012. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 
Grein 3.4.1 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein sem er 
svohljóðandi: 
 “Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks á rafrænu formi allar teikningar, verklýsingar og önnur 
samningsgögn. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem þörf er á til að vinna verkið”.   
Undirgreinarnar 3.4.2 og 3.4.3 gilda hins vegar óbreyttar. 
Grein 4.5.6 í ÍST-30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein sem er 
svohljóðandi: 
“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir við lok ábyrgðartímans skal verktaki 
svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum 
reglum”. 

Grein 5.2.5 í ÍST 30:2012 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein sem er 
svohljóðandi: 
„Nú hefur verið um það samið að verktaki greiði tafabætur (dagsektir) vegna heildarverks eða einstakra 
hluta þess og getur verkkaupi þá krafið verktaka til viðbótar um bætur fyrir það tjón sem ekki er bætt 
með tafabótum (dagsektum) þannig að verkkaupi standi ekki uppi með óbætt tjón vegna tafa á 
verklokum eða áfangaskilum.“ 
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ÍST-30:2012 -  Útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar þau eru túlkuð (ásamt 
öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum). Stangist ákvæði ÍST-
30:2012 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála skulu ákvæði ÍST-30:2012 víkja. 
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0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 
 Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 
óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum. 
Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 
Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf 
vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna 
rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi 
verkliða. 
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 
verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn 
verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleyfa o.s.frv., nema 
annað sé tekið fram. Tilboðsupphæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 
einingarverða.  
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum 
tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  
Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 

 Frávikstilboð 
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnum. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboð 
Verktaki þarf einungis að skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 
Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu sett fram með þeim hætti sem sett er fram 
í útboðskerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem gerð er krafa um. 
Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending 
ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð 
á að tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn. 

0.4.4 Tilboðstrygging – gildistími tilboðs 
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30:2012. 
Bjóðandi er bundinn af tilboði sínu 4 vikur frá því að tilboð voru opnuð.  
Verkkaupi fer ekki fram á tilboðstryggingu. 

0.4.5 Opnun tilboða 
Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu sett fram með þeim hætti sem sett er fram 
í útboðskerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám sem gerð er krafa um. 
Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur berst, hefur afhending 
ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Ajour þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð 
á að tilboð berist á réttum tíma og eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn. Skila 
skal tilboðum fyrir þann frest sem tilgreindur er í grein 0.1.7. 
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0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30. 
Við val á tilboðum mun verkkaupi miða við lægsta verð.  Við val á tilboðum verður einungis litið til 
gildra tilboða frá bjóðendum sem uppfylla kröfur í kafla 0.1.3 og aðrar kröfur sem gerðar eru í 
útboðsgögnum. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð eru bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð eru einnig 
bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt 
magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt 
óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði 
greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minniháttar vöntun eða formlega annmarka á fylgigögnum með 
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif 
á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari 
ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.  Jafnframt áskilur verkkaupi sér 
rétt til þess að hafna tilboðum séu gögnin ekki útfyllt á fullnægjandi hátt. 
Áskilinn er réttur til þess að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum, þá er áskilinn réttur til að hafna 
öllum tilboðum sem eru 15% yfir kostnaðaráætlun verkkaupa. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 Greiðslur – Verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju sinni: 

 Kostnað við hönnun og eftirlit. 

 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

 Fjölföldun gagna, sem verkkaupi kann að bæta við eftir að framkvæmd hefst. 

0.5.2 Framlag verkkaupa 
Verktaki skal leggja til allt efni nema það sem lýst er í 0.8.4 Efni sem verkkaupi leggur til. 

0.5.3 Breytingar á verkinu – aukaverk – viðbótarverk 
Orðskýringar:  hugtökin aukaverk og viðbótarverk eru skilgreind í kafla 1.2 í ÍST 30:2012.  
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.  
Verkkaupi leggur til eyðublöð fyrir aukaverk og viðbótarverk. 

Komi til aukaverka eða viðbótarverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30:2012, kafla 
3.6. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu, skal nota 
einingaverð, sem verktaki býður í tilboði sínu. Einingaverð skulu vera jafnaðartaxtar og ekki verður 
greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við hvern unninn tíma. 
Einingaverðin skulu innifela allan kostnað, svo sem allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, 
virðisaukaskatt, ferðir, fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra handverkfæra o.s.frv. 
Þessir liðir verða teknir með í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir 
komi til greiðslu nema um það verði samið vegna aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um að láta 
vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, 
geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv.  Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur 
Verktaki skal ljúka verkinu öllu og áföngum í síðasta lagi á þeim tímasetningum sem nefndar eru í grein 
Error! Reference source not found..1.7 Tímasetningar. 

Ef áfangaskil og/eða verklok dragast fram yfir þá tímasetningu sem kemur fram í kafla Error! Reference 
source not found..1.7 skuldbindur verktaki/bjóðandi sig til þess að greiða verkkaupa kr. 100.000.- fyrir 
hvern almanaksdag sem það dregst að áföngum eða verkinu öllu sé að fullu lokið. 

Kröfum verkkaupa vegna tafabóta má skuldajafna við ógreidda reikninga frá verktaka/bjóðanda. 
Verkkaupa er jafnframt heimilt að ganga að framkvæmdatryggingu vegna vangoldinna tafabóta sbr. 
staðgengilsgreinar 5.2.5 í ÍST 30:2012 í kafla 0.3.6. Telji verktaki sig eiga rétt á  framlengingu skilafrests 
þá skal hann strax skýra frá því þ.e. um leið og atvik verða sem verktaki byggir kröfu sína um 
framlengingu skilafrests.  Með kröfugerð sinni um framlengingu skilafrests skal verktaki leggja fram 
nauðsynleg gögn er sanna réttmæti kröfu um framlengingu skilafrests, sbr. kafla 5.2 í ÍST 30:2012. 

Þótt verkkaupi skuldajafni ekki tafabótum við reikninga þá er hann í fullum rétti að innheimta bæturnar 
við gerð lokareiknings, af framkvæmdatryggingu eða með innheimtuaðgerðum eftir að verkinu er lokið. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu verktíma og hafi tilkynnt verkkaupa það, skal verkkaupi eins 
fljótt og kostur er svara orðsendingu verktaka.  Í svari verkkaupa skal koma fram hvort hann hyggst 
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beita ákvæðum um töku dagsekta (tafabóta), sem heimilt er að draga af næsta reikningi.  Svar 
verkkaupa skal vera ábyrgðarbréf eða bókun á verkfundi sem fulltrúi verktaka undirritar. 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30:2012, Greiðslur og reikningsskil. 
Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá. 
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. gr. 3.5.3 í ÍST 30:2012, enda er 
framkvæmdatrygging 10 % af samningsupphæð skv. kafla 0.6.2 og gr. 3.5.2 í ÍST 30:2012. 
Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu 
reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að 
innheimta hverju sinni.  
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og 
heildargreiðslustöðu samnings. Þessu yfirliti skal skila á þar til gerðum eyðublöðum, sem afhent verða 
eftirlitsmanni verkkaupa.  Áður en reikningur er gerður skal hafa samband við eftirlitsmann verksins 
um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga.  
Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 
Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent tilskilda 
framkvæmdatryggingu.  
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka, viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið 
á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 
Engar verðbætur eru reiknaðar í þessu verki. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum 
jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meiru en 25% af umsömdu magni 
skal verktaki ekki vinna frekar að viðkomandi verkþætti uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði 
innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðinn verkþátt 
verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verkþátt vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku 
tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir verkþáttinn með tilliti til áhrifa sem 
magnbreytingin kann að hafa á það, sama hvort er til hækkunar eða lækkunar. Einvörðungu þeir 
kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. 
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0.6 Ábyrgðir – tryggingar- ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30:2012. 
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að hafa og kosta 
allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmd þessari. 
Verktaki skal sjá um að allt starfsfólk sem starfar við verkið sé slysatryggt og að greidd séu laun og 
lögboðin og samningsbundin gjöld skv. gildandi kjarasamningum vegna starfsfólks. Verktaki skal 
afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim ábyrgðartryggingum, sem 
hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  Verði verkkaupi var við að starfsfólk sem vinnur við verkið 
fá ekki greidd laun eða að lögbundin/samningsbundin gjöld séu í vanskilum getur verkkaupi haldið eftir 
greiðslum þar til bætt hefur verið úr.  Hafi verktaki ekki séð um að úrbætur hafi orðið innan viku frá 
tilkynningu/áskorun til verktaka er það veruleg vanefnd á verksamningi sem veitir verkkaupa heimild 
til riftunar verksamnings. 
Verkkaupi tekur engar vátryggingar vegna verksins. 

0.6.2 Framkvæmdatrygging 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis þessa 
afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings framkvæmdatryggingu, skv. kafla 3.5. í ÍST 
30:2012. Form framkvæmdatryggingar er í grein 0.11 með útboðslýsingu þessari. 
Framkvæmdatrygging skal miðast við 10 % af samningsupphæð og stendur óbreytt þangað til 
athugasemdalaus lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsupphæð að viðbættum 
viðaukum við samning og stendur þannig næstu tólf mánuði. 
Óheimilt er að lækka eða fella niður framkvæmdatryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi 
frá verkkaupa. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks skriflegs leyfis 
verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi 
hefur greitt fyrir.  
Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án 
sérstaks leyfis verkkaupa. 
Ef verktaki fær greitt fyrir efni sem komið er á vinnustað og lætur þess ekki getið að það sé með 
eignaréttarfyrirvara er litið á slíkt sem verulega vanefnd af hálfu verktaka sem heimilar verkkaupa að 
rifta verksamningi tafarlaust. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa það 
til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. 
Kafla 3.4 í ÍST 30:2012. 

0.6.5  Ágreiningsmál 
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður 
framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. kafla 6.3 í ÍST 30:2012. Verði ágreiningur 
vegna verksins skal honum skotið til Héraðsdóms Suðurlands. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði verktaka og vinnusvæði 
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af athafnasvæði og vinnusvæðinu, samanber grein 0.7.5 um 
öryggisráðstafanir. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 0.7.3  Geri 
eftirlitsmaður athugasemdir við öryggismál á athafnasvæði eða vinnusvæði skal verktaki fara eftir 
tilmælum eftirlitsmanns.   

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 
Verktaki skal, nema annað sé tekið fram í verklýsingu, leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir 
starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og 
nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 
Verktaki skal leggja til og kosta öll áhöld og vélar sem þarf til að framkvæma verkið, ennfremur allan 
flutning á mönnum og efni.  Verktaki skal kosta og sjá um bráðabirgðaheimtaugar frá veitufyrirtækjum 
(tengingar við fráveitu, rafmagn, kalt vatn, heitt vatn o.s.frv.) 

0.7.4 Umhirða á vinnustað 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að 
umhirða á vinnustað sé ávallt góð og skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um 
almenna umgengni og samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST-30:2012. 
 
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum sem varða 
umhverfismál. Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn viðurkenndum 
aðila með gilt starfsleyfi til förgunar.  Ílátum og afgöngum sem geta innihaldið eiturefni, hættuleg efni 
(merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni  
nr. 806/1999 og reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. Forðast ber að land, vatn, sjór, loft 
og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins 
og jarðmyndanir og gróður sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan 
framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við á skal taka upp gróður á 
svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða varðveita til síðari nota í frágang t.d. á 
fláum og skeringum. Græða skal upp raskað land í samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. 
Frágangur í verklok skal samþykktur af umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa 
heimilt að halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað. 
Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og 
annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa 
skal tilkynna eftirlitsmanni verksins. 
 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa verkkaupa.  
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann verks 
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á m.a. vegna gangandi og akandi umferðar við 
athafnasvæði. Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um 
girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur hafi ekki aðgang 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806%2F1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737%2F2003
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né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 
Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu af vinnusvæði og framkvæmdum.  
Verktaki skal sitja öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið yfir 
úttektarblað sjá kafla um öryggisúttektir hér að neðan. Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggisfundum 
eftir þörfum. Verktaka ber að sjá til þess að undirverktakar hans þekki og fari að þeim kröfum, sem 
settar eru fram í öryggisreglum verkkaupa.  
Verktaki skal tryggja að allir þættir sem fram koma undir kafla 0.7.5 nái einnig til undirverktaka sem 
hann hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar hljóti 
sömu fræðslu og standist umhverfis og öryggiskröfur verkkaupa eins og um hans eigin starfsmenn væri 
að ræða. 
Eftirtaldir starfsmenn verkkaupa hafa heimild til að stöðva vinnu vegna hættulegs atviks/aðstæðna telji 
þeir hættu stafa af því; starfsmenn öryggismála, verkefnastjóri, umsjónarmaður, fageftirlitsmenn og 
svæðisstjórar. Aðrir starfsmenn verkkaupa hafa rétt til að koma með athugasemdir er varða öryggi 
fólks vegna verks telji þeir þörf á. 
Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 
1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum 
sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglunum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og 
heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi 
við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt 
samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju 
sinni.  
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar 
og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir sem teljast viðhlítandi að dómi eftirlitsmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í 
hvívetna. 
Áður en verkið hefst þurfa allir starfsmenn sem vinna við verkið að lesa hættumatið yfir og staðfesta 
með undirskrift. Hættumatið skal uppfæra eftir framvindu og breytingum sem verða í verkinu.  
Verktaka ber að skila inn sértæku verkefnamiðuðu hættumati fyrir undirritun samnings.  
Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur verkkaupi sér rétt 
til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af vinnusvæðinu og /eða fresta greiðslum þar 
til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur 
verkkaupi sagt upp samningi þeirra á milli. 

Kröfur um þjálfun verktaka í öryggis, heilsu-  og umhverfismálum 

Samkvæmt lögum nr. 46 / 1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum skal 
atvinnurekandi sjá til þess að starfsmenn fái  nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín.  

Öryggisúttektir 

Öryggisúttektir eru gerðar af verkkaupa á  milli verkfunda. Úttektin er framkvæmd af verkefnisstjóra, 
fageftirlitsmanni, umsjónarmanni eða öryggisstjóra verkkaupa. Í listanum hér að neðan eru tilgreind 
þau atriði sem tekin verða fyrir í úttektum.  
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Öryggisúttektareyðublað   

Flokkur 1: 

Nr. atriða Atriðalisti Staða (í lagi/ekki í lagi) Athugasemd 

1.1 Persónuhlífar   

1.1.1 Hjálmar   

1.1.2 Öryggisskór/öryggisstígvél   

1.1.3 Sýnileikafatnaður   

    

1.2 Vinnuumhverfi   

1.2.1 Aðgengi og afmörkun svæða 
- Skilti og merkingar 
- Girðingar 

- Keilur og flaggalínur 

Deltablock  

    

1.3 Öryggisbúnaður   

1.3.1 Slökkvitæki   

1.3.2 Sjúkrakassi / skyndihjálpar búnaður   

1.3.3 Hættumat verks   

 

Flokkur 2: 

Nr. 
atriða 

Atriðalisti Á við 
verkefnið 

Staða        
(í lagi/ekki í lagi) 

Athugasemd 

2.1 Persónuhlífar    

2.1.1 Hlífðargleraugu og/eða andlitshlífar x   

2.1.2 Heyrnahlífar x   

2.1.3 Öndunargrímur    

2.1.4  Fallvarnarbúnaður/öryggislínur    

2.1.5 Hanskar    

2.1.6 Gasmælar (súrefni, brennisteinsvetni)    

  
 
 

   

2.2 Vinnuumhverfi    

2.2.1 Lýsing x  

2.2.2 Umgengni x   

2.2.3 Aðstaða fyrir starfsmenn x   

2.2.4 Skurðir, holur, grunnar x   

2.2.5 Umferð x   

2.2.6 Gönguleiðir / göngubrýr x   

2.2.7 Handrið    

     

2.3 Öryggisbúnaður    

2.3.1 Björgunaráætlun x   

     

2.4 Varasöm og hættuleg efni    

2.4.1 Geymsla x   
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2.4.2 Notkun    

2.4.3 Leiðbeiningar/öryggisblöð x   

     

2.5 Tæki, stigar, vinnupallar o.fl.    

2.5.1 Hífingabúnaður x   

2.5.2 Vinnuvélar x   

2.5.3 Áhöld og verkfæri x   

2.5.4 Stigar og tröppur    

2.5.5 Vinnupallar/göngubrýr x   

     

2.6 Annað    

2.6.1 Réttindi/leyfi x   

2.6.2 Verklag starfsmanna x   

2.6.3 Samskipti og samráð x   

 

Útskýringar 

Flokkar: 

Flokkur 1. Stendur fyrir þau öryggisatriði sem tekin eru út í öllum verkefnum. 
Flokkur 2. Stendur fyrir öryggisatriði sem eru verkefnatengd. Atriði sem eiga við í viðkomandi verkefni 
eru merkt sérstaklega í reit „Á við verkefnið“. 
Staða: 

Ef einhver starfsmanna uppfyllir ekki þau skilyrði sem nefnd eru hér að neðan þá fær sá liður stöðuna 
„ekki í lagi“ 
Ef staðan er ekki í lagi þá verða að fylgja athugasemdir t.d. 9/10 með hjálm s.s. einn ekki með hjálm. 
Þetta hjálpar verktaka að bæta sig milli úttekta.  
Á við verkefnið: 

Merkt er við þá liði sem eiga við í hverju verkefni fyrir sig. 

0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012.  
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á reglulega verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir skulu gerðar skriflega og samþykktar af báðum 
aðilum. Fundargerðir skal senda fundarmönnum innan tveggja daga frá síðasta fundi. 

0.8.2 Gæði verksins 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 4.3 í ÍST 30:2012. 
Öll vinna og allur frágangur verksins skal vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn 
um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar 
sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum svo sem vinna við vatnsveitulagnir skal unnin af 
mönnum með jarðlagnaréttindi og réttindi til að sjóða plastlagnir.  Hitaveitulagnir skulu unnar af 
fagmönnum með fullgild suðuskírteini og réttindi til frágangs samskeyta á einangrunarkápum. 
Fráveitulagnir skulu lagðar af mönnum með jarðlagnaréttindi eða undir daglegri umsjón 
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verk/tæknifræðings.  Verktaki skal jafnframt hafa yfir að ráða öllum þeim tækjum, búnaði og 
verkfærum sem nauðsynleg eru til þess að vinna verkið. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og 
staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum 
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 
Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
Verktaki skal ljúka verkinu að fullu í samræmi við útboðs- og samningsgögn. Á framkvæmdatíma er 
verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en 
útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3.4 
í ÍST 30:2012. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur 
ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Efni sem verkkaupi leggur til 
 

Sveitarfélagið Árborg: 

Sveitarfélagið Árborg leggur til ljósgjafa, ljósastaura, stauratengibox, tengiskápa ásamt varbúnaði og 
ljósastreng, jarðvír, plasthlífar og aðvörunarborða.  
Verkkaupi leggur einnig til aðvörunarborða fyrir vatnsveitu.  

Selfossveitur: 

 Aðvörunarborði fyrir hitaveitu  

 Aðvörunarborði fyrir ídráttarrör fjarskiptstrengja.  

 Vinna og efni vegna frágangs á samskeytum hlífðarkápu og lekavakt DN250 lagna.  

 Vinna og efni vegna frágangs á lekavaktarkerfum.  

 Vinna vegna innmælinga á fjarskipta- og hitaveitulögnum.  
 

0.8.5 Málsetningar og mælingar 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur skal 
hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
Innmælingar eru framkvæmdar af eftirliti og er verktaka óheimilt að jarða lagnir fyrr en innmælingar 
hafa verið gerðar, láta skal vita með fyrirvara þegar lagnir eru tilbúnar til innmælingar. 

0.8.6 Sýnishorn og prófanir 
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi valdi töfum á 
framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og 
verklýsing kveður á um. 

0.8.7 Samskipti við yfirvöld 
Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld 
sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án 
undangengins skriflegs samþykkis verkkaupa 
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0.8.8 Úttekt 
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í kafla 4.4 í ÍST 30:2012. 
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en eftirfarandi úttektir hafi farið fram.  

a) Forúttekt / yfirferð  b) Lokaúttekt  c) Ábyrgðarúttekt 

a) Verktaki skal tilkynna verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið fram.  
Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. 
Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni 
úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf. 
Listinn er ekki tæmandi upptalning á öllum þeim atriðum sem úrbóta er þörf m.t.t lokaúttektar. 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, 
rafveitu, Mannvirkjastofnunar, Heilbrigðiseftirlits ríkisins eða Eldvarnareftirlits skulu þessir 
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka 
og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum 
fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum 
viðstöddum skuli fara fram. 
 

b) Verktaki ásamt fulltrúum verkkaupa skulu við lokaúttekt yfirfara allt verkið og staðfesta 
eftirfarandi: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við samningsgögnin. 
2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 
3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um, hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð 
er gefin á, hafi verið skilað. 

4. Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað 

við teikningar (og áður hafði verið samþykkt, svo sem um legu lagna o.fl.). 
Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest sem fullafgreidd við lokaúttektina skal verkkaupi 
gefa út án tafar vottorð um lokaúttekt, lokaúttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu 
frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 
Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar, ákveður 
verkkaupi hvort verktaka er gefinn nýr frestur til að ljúka því sem vangert er, eða hvort það 
skuli metið til verðs af fulltrúum verkkaupa og dregst sú upphæð frá samningsupphæðinni.  
Ákveði verkkaupi að gefa verktaka nýjan frest, fær verktaki eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu 
mati, þegar staðfesting verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 
Um dulda galla eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði kafla 4.5 í ÍST 30:2012 með þeim frávikum sem koma fram í útboðsgögnum. 
 

c) Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun verkkaupi ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt verkið, 
en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 4.4.11 og kafla 4.5 í ÍST 30:2012 með 
þeim frávikum sem koma fram í útboðsgögnum. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
 

 

 
  

Suðurhólar 2021 - Teikningaskrá

2839-046-03 Teikningaskrá síðast breytt dags: 21.5.2021

EFLA teikn. nr. Heiti teikningar Mkv. (A1) Útgáfa nr. dags. Útgáfa nr. dags aths

A101 Forsíða    

A102 Teikningaskrá Ú 17.05.21   

C101 Suðurhólar, grunnmynd og langsnið 1:1000 Ú 14.05.21   

F101 Kennisnið án kvarða Ú 14.05.21   

400 Hitaveita - grunnmynd 1:250 Ú 14.05.21

401 Hitaveita - lekavakt 1:250 Ú 14.05.21

420 Hitaveita - Skýringar, lekavakt og tæmibrunnur án kvarða Ú 14.05.21

421 Hitaveita - Skýringar, frauðplötur og lokar án kvarða Ú 14.05.21

430 Fjarskipti, grunnmynd 1:500 Ú 14.05.21

500 Götulýsing - grunnmynd og kennisnið 1:1000 Ú 14.05.21

Í gildi Síðasta útgáfa
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0.10 DRÖG AÐ VERKSAMNINGI 

VERKSAMNINGUR 

Gerður milli __________________________ kt.____________, í samningi þessum nefndur verkkaupi, annars 
vegar og _____________________________ kt._____________, í samningi þessum nefndur verktaki, hins vegar. 

1. grein 
Verktaki skal framkvæma verkið:  

Suðurhólar – Gatnagerð og lagnir  

Verkið skal unnið í samræmi við eftirtalin gögn: 

 Þennan samning. 

 Útboðslýsingu (fylgiskjal A með þessum samningi). 

 Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í  útboðslýsingu. 

 Tilboð verktaka dags. ________ 2021 ásamt leiðréttri tilboðsskrá (fylgiskjal B). 

 Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2021 (fylgiskjal C). 

 Framkvæmdatrygging frá _______________________ dags. _______ 2021 að upphæð 
kr.____________,- samkvæmt grein 0.6.2 í útboðslýsingu  (fylgiskjal D). 

 Verkáætlun (fylgiskjal E). 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

2. grein 
Samningsupphæð skv. tilboði verktaka (fylgiskjal B) með leiðréttingum samkvæmt ákvæðum útboðslýsingar er: 

  kr. _________________ með vsk. 

skrifað, -______________________________________________________00/100- 

3.grein 
Verkinu skal lokið ekki síðar en 1. nóvember 2021. 

4. grein 
Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Suðurlands. 

5. grein 
Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

F.H. VERKKAUPA     F.H. VERKTAKA 

            
             
Dags.      Dags.       

             

VOTTAR: 

             
(Nafn og kennitala) 

             
(Nafn og kennitala)  
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0.11 FORM FRAMKVÆMDARTRYGGINGAR 
 

Yfirlýsing um framkvæmdatryggingu 
(númer tryggingar) 

 
 

„Nafn tryggingarfélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ ábyrgist „nafn og 
kennitala verkkaupa“, sem verkkaupa ásamt þeim verkkaupum sem getið er í kafla 0.2.1, greiðslu á 
allt að kr. „upphæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ 00/100 sem tryggingu fyrir því, að „nafn 
verktaka“ kt.: ……-…., inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd verksins 
„heiti verks, heimilisfang o.fl“. í samræmi við útboðslýsingu, verksamning og þau gögn sem þar eru 
talin upp sem samningsgögn auk viðauka við samning. 
Framkvæmdatrygging skal miðast við 10% af samningsupphæð og stendur óbreytt þangað til 
athugasemdalaus verklokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4% af samningsupphæð að 
viðbættum viðaukum við samning og stendur þannig þangað til athugasemdalaus 
ábyrgðarúttektargerð hefur farið fram sem gerð verður tólf mánuðum eftir athugasemdalausa 
verklokaúttekt. 
Verkkaupi getur krafið „nafn tryggingarfélags eða banka“ um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju 
eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji verkkaupi það nauðsynlegt til að ljúka verki eða 
verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki verktaka eða til greiðslu tafabóta. Einnig til 
greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum 
verksamningsins og skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist. 

 
 
 
 
Staður, dagsetning, ár 
 
 
Nafn tryggingafélags eða banka 
 
 
Undirskrift og stimpill 
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VERKLÝSING 
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1.1 Yfirlit um verkið og staðhættir 
Verkið felur í sér gerð götunnar Suðurhólar frá Austurhólum að Gaulverjabæjarvegi.  Jarðvegskipta skal 
götustæðið, leggja styrktarlag, burðarlag og malbika götuna.  Setja skal upp ljósastaura, ljósker og 
leggja ljósastaurastreng.  Að auki skal leggja fráveitu, vatnsveitu, fjarskiptarör og hitaveitu gegnum 
Austurhóla. 
 
Verktaki skal gæta að því að tæki og efni sem hann notar séu ekki skaðleg umhverfinu.  Ekki er heimilt 
að nota vélar sem smita olíu eða leka efnum sem geta farið út í jarðveginn.  Hreinsa skal upp öll efni ef 
óhapp verður og skal verktaki tilkynna eftirlitsmanni það tafarlaust.  Allt sorp skal urða á viðurkenndum 
urðunarstað. 

Almennum kröfum um vinnusvæði er lýst í kafla 4.2 í ÍST 30:2012.   
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir sem nauðsynlegar eru og sjá um allar 
varúðarráðstafanir vegna vinnusvæðis.  
Við framkvæmd öryggisráðstafanna skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa, lögreglu og 
Vinnueftirlit ríkisins, eftir tilfellum. 
Verktaki skal sjá sér fyrir vinnulögnum og kosta þær og tengingar.   
Verktaki sér um allan rekstrakostnað sem hann þarf að greiða fyrir, eins og tryggingar, ferða- og 
fæðiskostnað o.fl. 

1.1.1 Aðstaða,  tæknivinna og mælingar 

Verktaki skal koma sér upp aðstöðu vegna vinnu við verkið og skal hann sjá til þess að  viðkomandi 
veitustofnanir skaffi tengingar vegna vatns, skólps, rafmagns og síma eftir þörfum. Verktaki skal girða 
aðstöðusvæði sitt með öryggisgirðingu og læstu hliði. 
Verktaki tekur við verksvæðinu í núverandi ástandi og skal því kynna sér vel allar aðstæður, sérstaklega 
með tilliti til aðkomu og vinnu á svæðinu vegna aðliggjandi umhverfis. 
 Athygli er sérstaklega vakin á því að verktaka er óheimilt að raska svæðum utan við skilgreint 
verksvæði. Öll umferð, aðstöðusköpun, geymsla hvort sem er á efni eða tækjum og annað það sem 
kann að raska umhverfinu er því óheimil utan skilgreinds verk- og athafnarsvæðis. Allar skemmdir sem 
verktaki vinnur á landi utan við skilgreind verksvæði skal hann lagfæra á sinn kostnað.    
Verktaki skal framkvæma allar mælingar og tæknilegt eftirlit með sinni vinnu.  Verkkaupi mun afhenda 
tölvuútskriftir til að hægt sé að setja út verkið samkvæmt kröfum verklýsingar.  Allar mælingar skal 
verktaki vinna í samráði við eftirlit.  Hnit og hæðir eru í hnitakerfi ISN93 m.v. fastmerki Selfoss. 
Á verktíma mun verktaki fá afhenta hnitaskrá á tölvutækuformi. 
Verktaki skal afla sér upplýsinga um fastmerki hjá Sveitarfélaginu Árborg. Eftirlit skal samþykkja það 
fastmerki sem notað verður í verkinu. Verktaki skal eftir aðstæðum forðast að hafa mælitæki uppstillt 
á fastmerki, ef þau eru ekki í notkun, ef svo færi að aðrir aðilar á vegum Sveitarfélagsins þurfi að 
notfæra sér fastmerkið.  
 
Innifalið í þessum lið eru allar útsetningar og innmælingar sem verktaki þarf til að framkvæma vinnu 
sína. 
Verktaki skal sjá um allar útsetningar á legu og hæðarsetningu gatna og gangstétta. Verktaki fær 
útsetningargögn afhent sem hnitaskrá. Verktaki skal sjálfur sjá um og kosta vélstýringagögn kjósi hann 
að nota slíkt. 
Verktaki skal hreinsa verk- og athafnasvæði eftir verklok og fjarlægja ummerki um verkið eftir 
fyrirmælum eftirlitsmanns. 

1 YFIRLIT OG UMSJÓN 
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Magn : heild 
Innifalið er aðstaða, rekstur og viðhald vinnusvæðis, ásamt hreinsun í verklok,  tæknivinna, kostnaður 
vegna mælinga og útsetninga sem ekki er innifalið í öðrum einingaverðum. Innifalið skal vera öll vinna 
og tækjabúnaður sem þarf til að fullgera verklið. 

1.1.2 Umferðastjórnun, merkingar og hjáleiðir 

Verktaki skal stjórna umferð og merkja vinnusvæði.  Hafa skal samráð við lögreglu varðandi 
umferðarmerkingar ef nauðsynlegt reynist að hindra eða þrengja að umferð. Verktaki skal leggja til 
bráðabirgðaskilti og viðhalda þeim, kosta allar umferðarmerkingar og merkingar á vinnusvæðinu og í 
aðliggjandi götum. Við umferðarmerkingar skal fara eftir ritinu “Handbók um umferðarmerki og notkun 
þeirra”, útg. 1996 af Vegagerðinni og ritinu „Reglur um vinnusvæðamerkingar – 1 útgáfa 02.02.2020 
(sjá http://www.vegagerdin.is/framkvaemdir-og-vidhald/vinnustadamerkingar/) svo og meðfylgjandi 
teikningum. 
 
Verktaki skal merkja vel og vísa á hjáleiðir þegar Austurhólar verða þveraðir.  Merki og skilti þurfa að 
vera hrein og greinileg.  Verktaki skal skoða á hverjum degi hvort merki séu til staðar og snúi rétt. 

Verktaki skal láta eftirlit vita með 2 daga fyrirvara þegar hann grefur Austurhóla í sundur. 

Magn : heild 
Innifalið er öll vinna og efni við merkingar, öll skilti, vinnuljós og öryggisljós, umferðastjórnun, 
bráðabirgðaleiðir og hjáleiðir 

1.1.3 Öryggis- og umhverfismál 

Verktaki skal gera áætlun um öryggismál samkvæmt forskrift Vinnueftirlits ríkisins: 
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/  

Verktaki skal skipa öryggisfulltrúa sem er ábyrgur fyrir öryggismálum þ.m.t. umferðamerkingum. Hann 
skal tryggja að skurðir séu merktir og afgirtir með öryggisgirðingum og með viðeigandi aksturvörunum. 
Verktaki skal tryggja að göngu- og akstursleiðir séu aðskildar. 
Verktaki skal gæta að því að loftmengun frá vélum og öðru á verksvæði fari ekki yfir leyfileg mörk. 
Einnig skal verktaki  girða af hættulega staði, svo sem opna skurði og aðra varasama staði svo ekki 
skapist hætta af vinnusvæðinu.  
Á framkvæmdartíma skal verktaki í samráði við eftirlitsmann verkkaupa tryggja góða lýsingu á 
vinnusvæðinu. Til að auka öryggi fólks utan vinnutíma skal verktaki lýsa vinnusvæðið sérstaklega með 
jafnri ljósdreifingu samkvæmt staðli ÍST EN 12464-2:2007. Gæta skal sérstaklega að því að lýsingin valdi 
ekki glýju.  
Verktaki skal takmarka hávaða vegna framkvæmdanna eins og lýst er í töflu IV í reglugerð um hávaða 
724/2008. 
Verktaki skal gera sérstakt áhættumat vegna vinnu starfsmanna og undirverktaka. Verktaki ber ábyrgð 
á að allir starfsmenn fái nauðsynlega þjálfun um öryggismál til viðkomandi starfa. Verktaki heldur 
reglulega  öryggis- og heilsuverndarfundi (minnst einu sinni í viku) með öllum starfsmönnum, 
undirverktökum og eftirlitsaðila verkkaupa, fundunum stýrir öryggisfulltrúi, gera skal fundargerðir sem 
eru varðveittar í gæðahandbók verktaka. 
Verktaki sér til þess og ber ábyrgð á að starfsmenn og undirverktakar noti tæki og búnað sem uppfyllir 
öryggiskröfur, hann ber ábyrgð á að starfsmenn og undirverktakar noti réttar persónuhlífar samkvæmt 
kröfum Vinnueftirlits ríkisins. Verktaki sér til þess og ber ábyrgð á að notaður sé réttur hlífðarfatnaður 
sem uppfyllir kröfur um sýnileikafatnað. 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/
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Persónuhlífar eru t.d. öryggishjálmar, heyrnahlífar, öryggisskór, öryggisbelti, öndunargrímur, 
hlífðargleraugu, öryggishanskar, endurskinsfatnaður og hlífðarfatnaður. Samkvæmt reglum um notkun 
persónuhlífa og hlífðarfatnaðar (nr. 497/1994) á atvinnurekandi að láta starfsmönnum í té 
persónuhlífar og tryggja nauðsynlegt viðhald á persónuhlífum og hlífðarfatnaði þeim að kostnaðar-
lausu og upplýsa þá um hættuna sem hlífunum er ætlað að vernda þá gegn. 
Verktaki skal leggja fram öryggisáætlun og áhættumat starfa og hagsmunaaðila fyrir verkið í heild til 
samþykktar á fyrsta verkfundi. 
 
Varnargirðingar og akstursvarnir við vinnusvæðið: 
Verktaki skal setja upp viðurkenndar öryggis/varnargirðingar og/eða akstursvarnarsteina  
„Deltablocks“ þar sem vinnusvæðið skarar götur, einnig skal setja blikkljós á akstursvarnir. 
Verktaka er skylt að setja samlæsanlegar deltablockir langsum meðfram þverunarskurðinum í gegnum 
Austurhóla og við endan uppúrtektar við Austurhóla og Gaulverjabæjarveg. 
Verktaki setji upp aðvörunarskilti „Aðgangur bannaður“ á staði á varnargirðingu í samráði við 
öryggisfulltrúa og eftirlitsmann verkkaupa. 
Um aðkomu að vinnusvæðinu og uppsetningu  aðstöðu (vinnuskúr) skal hafa samráð við eftirlitsmann 
verkkaupa.  
Magn : heild 
Innifalið er öll vinna og efni við öryggisgirðingar, göngubrýr, aksturvarnir  (akstursvarnarsteina  
„deltablock“), viðvörunarljós, stjórnum öryggis- og umhverfismála og samskipti við eigendur húsa við 
vinnusvæðið. 
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2 JARÐVINNA 

2.1 Jarðvinna  

2.1.1 Gröftur á lausu efni 

Fjarlægja skal öll óburðarhæf jarðlög úr götustæði samkvæmt kennisniði og/eða eftir fyrirmælum 
eftirlits.  Miðað er við að allt ónothæft uppgröfið efni sé grafið beint upp á bakka og jafnað út í fláa 
vegar.  Eftirlit skal meta burðarhæfi jarðlaga.  Nákvæmni í uppúrtekt sé +/-50mm.  Þessi liður gildir 
einnig fyrir gröft á bundnu slitlagi.  Nákvæmni á útjöfnun í fláa skal vera skal ekki víkja meira en ±150 
mm frá fláalínu, mælt með 3 m réttskeið sem lögð er á frágenginn fláa. 

Magn : m3 
Innifalin er öll vinna við gröft upp á bakka jarðavegsskipta og jöfnun í fláa. 

2.1.2 Þveranir og gröftur frá lögnum 

Verktaki skal kynna sér legu núverandi lagna hjá viðkomandi stofnunum.  Sýna skal varúð við gröft við 
eldri lagnir.  Þessi liður kemur sem álag á graftarliði þar sem finna þarf eldri lagnir og grafið er þversum 
á legu lagna.  Verktaki skal endursanda þær lagnir, sem hann grefur ofan af og eiga að notast áfram. 
Einnig skal gæta vel að því að ganga frá aðvörunarborðum aftur á viðeigandi hátt þegar endursandað 
er.  Greitt verður skv. fjölda þveraðra lagna.  Greidd er ein þverun fyrir lagnir sem liggja saman á 0,5 m 
breiddarbili. 

Magn : stk 
Innifalin er öll vinna við að finna lagnir, gröftur ofan af lögnum, meðfram lögnum, og undan lögnum, 
lagnaþveranir, lagnavarsla, rekstur lagna á verktíma, endursöndun lagna og allt sem viðkemur 
meðhöndlun eldri lagna. Í sumum tilfellum gæti þurft að stóla lagnir upp sem grafið hefur verið frá og 
skal það innifalið í þessum lið. 

2.1.3 Gröftur langs með lögnum 

Verktaki skal kynna sér legu núverandi lagna hjá viðkomandi stofnunum.   

Sýna skal varúð við gröft við eldri lagnir.  Þessi liður kemur sem álag á graftarliði þar sem finna þarf 
eldri lagnir og grafið er langs eftir lögnum.  

Verktaki skal endursanda þær lagnir sem hann grefur ofan af og eiga að notast áfram. Einnig skal gæta 
vel að því að ganga frá aðvörunarborðum aftur á viðeigandi hátt þegar endursandað er. 

Greitt verður skv. lengdarmetrum af lögnum sem grafið er ofan af,  eða þveraðar og greiðist 1 
lengdarmetri fyrir lagnir sem liggja saman á 0.5m breiddarbili. 

Magn : m 
Innifalin er öll vinna við að finna lagnir, gröftur ofan af lögnum, meðfram lögnum, og undan lögnum, 
lagnaþveranir, lagnavarsla, rekstur lagna á verktíma, endursöndun lagna og allt sem viðkemur 
meðhöndlun eldri lagna. Í sumum tilfellum gæti þurft að stóla lagnir upp sem grafið hefur verið frá og 
skal það innifalið í þessum lið. 
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2.1.4 Styrktarlag 

Verkþátturinn innifelur gerð styrktarlags, sem verktaki skal útvega. 
Efni í styrktarlag skal vera brotið efni af flokkunarstærð 0/150 mm þ.e. d = 0, D = 150. Sáldurferill 
efnisins skal uppfylla kröfuflokk GA90. Það þýðir að 90 - 99 % af efninu skal smjúga sigti 125 mm og 1 
% að lágmarki sitji á sama sigti. Allt efni skal smjúga 150 mm sigti. 
Krafa um fínefnainnihald miðast við flokk UF7 , þ.e. að fínefni minna en 0,063 mm skal ekki vera meira 
en 7%, sem hlutfall af efni smærra en 150 mm. Ef fínefnainnihald er þó hærra en 6 % ber að setja efnið 
í fínefnagreiningu og skulu fínefni smærri en 0,02 mm ekki vera meiri en 3%, sem hlutfall af efni smærra 
en 22 mm.  
Kröfur til grófleikatölu efnisins eiga að vera samkvæmt eftirfarandi: 
 

Cu = (D60 / D 10)  ≥ 15 
   
Cu = D60 / D10 þar sem D60 er sú sigtistærð sem 60 % af efninu smýgur og D10 er sú 
sigtistærð sem 10 % af efninu smýgur 

Auk ofangreindra krafna um kornadreifingu má hlutfall efnis minna en 4 mm ekki vera meira 
en 45%. 

Efni í styrktarlag skal standast eftirfarandi aðrar kröfur: 

Humus  (sjónmat) Þjálni (sjónmat) LA próf 

Engin lífræn óhreinindi Má ekki flokkast sem þjált efni ≤LA30 

 
Styrktarlagið skal leggja í lögum og þykkt hvers lags ákvarðast fyrst og fremst af búnaði til þjöppunar. 
Hvert lag skal ná yfir alla breidd fyllingar. 
Valtari skal búinn þjöppumæli og mæliaflestur skráður reglulega. Þegar neðra burðarlag er þjappað 
skal ávallt telja fjölda umferða valtarans og miða við lágmarksgildi í samræmi við efni og þykkt laga, 
sbr. eftirfarandi töflu: 
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Fylla skal í uppgrafin svæði og annarsstaðar þar sem þörf er á styrktarlagsefni.  Einnig skal fylla undir 
og yfir lagnir samkvæmt þessum lið þar sem burðarhæfur botn er neðar en söndun undir neðri brún 
rörs og yfir lagnir upp í lagnaskurði.   
 
Framkvæma skal verkið samkvæmt ofangreindum kröfum og kafla 52 í Alverk 95 og einnig skulu gæði 
efnis uppfyllar kröfur úr sama kafla. 
Þjappa skal samkvæmt ofangreindum kröfum og þjöppunarkröfu 1) í kafla 52 c) í Alverk 95. 
Heimilt er að nota sprengt/fleygað efni ef það er unnið á þann hátt að það uppfylli kröfurnar hér að 
ofan.  
Magn : m³ 
Innifalin er öll vinna, efni, rannsóknir á efni, akstur, útlögn, þjöppun og hæðarsetningu. 

2.1.5 Burðarlag, efni 

Verkþátturinn innifelur gerð burðarlags, sem verktaki skal útvega. Verkþáttinn skal vinna í samræmi 
við kafla 53 í Alverk'95. 
Þykkt burðarlagsins er misjafnt og skal nota unnið 0/22mm efni oft kallað 0/25mm. Þennan verkþátt 
skal framkvæma í samræmi við kafla 53 í Alverk ’95, ásamt heflun undir klæðingu og vökvun. 
Sáldurferill efnisins skal liggja innan markalína samkvæmt mynd eb og töflu.  Meðaltal allra mælinga 
skal liggja innan við innri markalínurnar en einstakar mælingar mega liggja utan þeirra en þó skal engin 
kornadreifing liggja utan við ytri markalínur. 
Í töflu á mynd eb eru sýnd tölugildi kornadreifingar og eru sáldurtölur samkvæmt staðlinum dekkri en 
millitölur sem eru reiknaðar til að hægt sé að teikna samfellda kornadreifingu.  Staðallinn skilgreinir því 
einungis sáldurgildi fyrir flokkana A - F sem gilda fyrir mismunandi möskvastærðir háð grófleika 
efnisins. 
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 Mynd eb: Markalínur fyrir malað 22 mm set í burðarlag 

 
 0/22 er kornastærðarbilið d/D 

 UF5 þýðir að fínefni skuli að hámarki vera 5% 

 LF2 þýðir að fínefni skuli að lágmarki vera 2% 

 OC85 þýðir að 85 til 99 % efnisins skuli smjúga 22,4 mm sigtið 

 GP lýsir kúrfunni í heild með kornastærðarbilum á viðkomandi sigtum (markalínum) 
Efni í burðarlag skal standast eftirfarandi aðrar kröfur:  

Humus 
(sjónmat) 

Þjálni 
(sjónmat) 

Brothlutfall Kornalögun LA próf 

Engin lífræn 
óhreinindi 

Má ekki 
flokkast sem 
þjált efni 

C50/30 FI35 ≤LA25 

Setja skal burðarlagsefni samkvæmt kafla 14.2 og 53 í Alverk 95.   Stærsta kornastærð skal vera 25 mm 
Þjappa skal samkvæmt þjöppunarkröfu 1) í kafla 53 b) í Alverk 95.  
Magn : m³ 
Innifalin er öll vinna, efni, rannsóknir á efni, akstur og grófútlögn á götur og gangstíga. 

2.1.6 Burðarlag, útjöfnun og þjöppun 

Jafna skal efra burðarlag samkvæmt hæðarlegu.  Kröfur um jöfnun er að finna í töflu I.4 í Alverk 95 þar 
sem miðað er við vegflokka A og B1. 
Valtari skal búinn þjöppumæli og mæliaflestur skráður reglulega. Þegar efra burðarlag er þjappað skal 
ávallt telja fjölda umferða valtans og miða við lágmarksgildi í samræmi við efni og þykkt laga, sbr. 
eftirfarandi töflu: 

Malað set Flokkunarstærð: 0/22 ÍST_EN 13285, markalínur 

Kröfuflokkur: GO     OC85     LF2     UF5

Flokkunarstærð: 0/22

Kröfuflokkur GO OC85 LF2 UF5

Sigti

0,063 2 5 2 5

3 9 4 8

0,125 3 12 5 10

4 16 7 13

0,25 5 19 8 16

5 23 10 18

F 0,5 6 26 11 21

8 31 14 25

E 1 10 35 17 28

14 41 22 33

C 2 18 46 26 38

22 51 30 42

4 27 55 35 47

B 5,6 31 60 39 51

8 41 69 49 61

A 11,2 50 78 58 70

16 67 89 72 85

22,4 83 99 85 99

31,5 100 100 100 100
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Þykkt burðarlags undir malbik er 100mm. 
Þjappa skal samkvæmt þjöppunarkröfu 1) í kafla 53 b) í Alverk 95. 
 
Magn : m² 
Innifalin er öll vinna, jöfnun, mælingar og þjöppun á akbrautir og gangstéttir með slitlagi. 

2.1.7 Rif á bundnu slitlagi. 

Verktaki skal rífa upp núverandi bundið slitlag götu þar sem lagnir þvera Austurhóla og farga því á 
viðurkendum urðunarstað.  
 
Magn : m² 
Innifalin er allt sem þarf til, þ.m.t  rif, brottflutningur á tipp allt að 15 km aðra leiðina og förgun á 
upprifnu slitlagi úr götu. 
 

2.2 Jarðvinna veitulagna 

2.2.0 Jarðvinna veitulagna - Almennt 

Verktaki skal grafa lagnaskurði, sanda undir og yfir lagnir, ganga frá aðvörunarborðum yfir lagnir og 
fylla í skurði fyrir vatnsveitu, hitaveitu og ídráttarrör.   
Verktaki grefur lagnaskurð, og sandar undir viðkomandi lagnir, leggur síðan þær lagnir sem hann á að 
leggja og sandar síðan yfir þegar verktaki og veitufyrirtækin hafa lagt sína strengi, borða og hlífar.  Síðan 
fyllir verktaki yfir með burðarhæfu efni (greiðsit skv. lið 2.1.4 styrktarlag) uppi í hannað yfirborð þar 
sem þess er krafist (þverun Austurhóla).   
Vanda skal þjöppun í lagnaskurðum þannig að ekki komi sig í götur.  Ef ganga þarf sérstaklega frá 
yfirborði á áður frágengnum svæðum greiðist það skv. viðeigandi liðum í gatnagerðarhluta. 
Grafa skal fyrir lögnum, ídráttarrörum, strengjum, tengiskápum og brunnum í það dýpi sem uppdrættir 
sýna þ.e. 10 cm undir strengi og ídráttarrör og 20 cm undir hitaveitulagnir.  
Graftarvídd skal vera að lágmarki eins og teikningar sýna, þannig að þægilegt sé að vinna við lagningu 
pípna og strengja.   
Ef grafið er utan þessara marka skal fylla í aftur með þjöppuðu efni eða ganga frá útgröfnu svæði á 
annan hátt sem eftirlitsmaður ákveður. Ekki verður sérstaklega greitt fyrir slíkan aukagröft eða fyllingu.  
 
Fyllingarefni (styrktarlag) undir sandlagi lagna skal hafa það þétta kornakúrfu að ekki skapist hætta á 
að sandur umhverfis lagnir hverfi niður í burðarlagið. Í kringum lagnaskurði skal fyllingarefni ekki 
innihalda stærri steina en 150 mm. 
Skurðbotn skal jafna, sanda og þjappa áður en pípur og strengir eru lagðir.  
 
Athuga skal að söndun lagna greiðist skv. þessum kafla.  
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Í kringum hitaveitulagnir skal fylla með sandi og er lágmarksþykkt sands út frá plastkápu 20 cm. 
Sandurinn skal vera án hvassra brúna og hafa eftirfarandi kornadreifingu: 

Stærsta kornastærð £ 16 mm 
Mest 9% þyngdar sé £ 0,075 mm 
og mest 3% þyngdar sé £ 0,020 mm 
Hlutfallið d60/d10 > 1,8  

 
Kringum strengi og ídráttarrör skal nota harpaðan sand með stærstu kornastærð 8 mm. Í sandi mega 
ekki vera steinar með hvössum brúnum. Þykkt á sandlagi umhverfis strengi og ídráttarrör skal vera 
minnst 5 cm undir og 10 cm yfir og til hliðar við rör og strengi. 
 
Verktaki skal fá samþykki eftirlitsmanns á þeim sandi sem nota skal til verksins áður en söndun hefst. 
Verktaki skal á eigin kostnað leggja fram til samþykktar sýnishorn af fyllingarefni kringum lagnir ásamt 
rannsókn á kornastærðum áður en framkvæmdir hefjast. 
 
Áhersla er lögð á, að sandur liggi alls staðar að lögnum og strengjum. Efri hluta sandfyllingar skal leggja 
í einu lagi og þjappa með vibrosleða. Ofan á sand skal verktaki setja aðvörunarborða. Yfir sandfyllingu 
skal fylla með þjappaðri grús. 
 
Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram 
á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka 
ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 
 

2.2.1 Skurðarsnið 1, Hitaveita og fjarskipti 

Verktaki skal grafa, sanda og fylla að og yfir veitulagnir með uppgröfnu steinlausu efni samkvæmt 
kennisniði fyrir hitaveitulögn og fjarskipti í sama skurði. 
Magn : m 
Innifalið er gröftur, söndun, brottflutningur og aðflutningur efnis, færsla innan athafnasvæðis eða 
útjöfnun eftir því sem við á.  Jöfnun undir pípur og strengi, vatnsdæling, söndun undir og yfir pípur, 
ídráttarrör og strengi, fylling, öryggisráðstafanir,  frágangur yfirborðs og tafir vegna opinna skurða 
meðan veitufyrirtæki athafna sig. 

2.2.2 Skurðarsnið 2, Vatnsveita 

Verktaki skal móta/grafa, sanda og fylla að og yfir veitulagnir með uppgröfnu steinlausu efni samkvæmt 
kennisniði fyrir vatnsveitu. 
Magn : m 
Innifalið er gröftur, söndun, brottflutningur og aðflutningur efnis, færsla innan athafnasvæðis eða 
útjöfnun eftir því sem við á.  Jöfnun undir pípur og strengi, vatnsdæling, söndun undir og yfir pípur, 
ídráttarrör og strengi, fylling, öryggisráðstafanir,  frágangur yfirborðs og tafir vegna opinna skurða 
meðan veitufyrirtæki athafna sig. 
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3 LAGNIR 

3.1 Frárennslislagnir 

3.1.0 Frárennslislagnir almennt 

Leggja skal skólplagnir og regnvatnslagnir samkvæmt teikningum.  

Lagnir skulu vera steinsteyptar með innsteyptum gúmmíhringjum eða plastlagnir með hringstyrkleika 
SN8. Brunnbotnar skulu vera forsteyptir úr steinsteypu. Ef plastlagnir eru notaðar skal steypa inn 
viðeigandi plastmúffur í brunnbotna.  

Lagnaendar fráveitu eru hnitasettir á teikningum. 

Farið er fram á vönduð vinnubrögð við lagnavinnu og skal vinnan framkvæmd af vönum fagmönnum 
eða undir stjórn þeirra. Vinna og umbúnaður skal vera, sé ekki annars getið, samkvæmt ÍST-EN1610 
1998.  Einnig skal fara að leiðbeiningum röraframleiðanda varðandi flutning og niðurlögn.  

Rörin hvíli á belgjunum. Umhverfis lagnir komi a.m.k. 150mm lag af mulningi/ brotnu efni 8-32mm.  
Ekki má nota vikursand eða núið efni.  Fylla skal yfir pípur með uppgröfnu efni eða aðfluttri fyllingu 
samkvæmt nánari ákvörðun eftirlitsmanns. Lögð er áhersla á að lagnir séu beinar í hæð og plani milli 
brotpunkta.  Þurfi að stytta rör eða taka úr því  skal saga rör.  

Nákvæmniskröfur fyrir frárennslislagnir eru eftirfarandi. 

Frávik í hæð:                           ±  3 mm 

Frávik í staðsetningu             ± 50 mm 

Frávik frá beinni línu milli brotpunkta            ± 25 mm 

Ekki má hylja lagnir fyrr en eftirlitsmanni hefur gefist kostur á að sjá frágang þeirra og innmælingu lagna 
er lokið. 

Brunnar skulu vera þannig frágengnir að þeir séu nægilega vatnsheldir til að standast kröfur um 
þéttleika í þrýstiprófun. Við úttekt skulu ræsin vera hrein af grjóti, möl eða öðrum aðskotahlutum.  
Komi í ljós gallað  eða skemmt lagnaefni skal undantekningalaust fjarlægja það og setja heilt í staðinn. 
Opna enda lagna skal loka með traustu og þéttu loki og múr. 
 
Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Árborgar. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef 
lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á 
að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka 
ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

3.1.1 Gröftur lagnaskurða fráveitu 

Grafa skal fyrir fráveitulögnum skv. teikningum þ.e.a.s. niður á klöpp. Miðað er við að allt efni sé grafið 
beint upp á vörubíl og ekið á tipp. Öllu ónothæfu uppgröfnu efni skal ekið á tipp innan 10 km frá 
vinnusvæðinu (önnur leiðin). Það er ljóst að ekki eru til nákvæmar innmælingar af öllum lögnum og 
strengjum í götunni og skal verktaki taka tillit til þess í þessum lið. Einnig allan aukakostnað sem til 
fellur vegna óhagræðis vegna vinnu í eldri götu. 
Eftirlit skal meta burðarhæfi jarðlaga. Þessi liður gildir einnig um uppgröft á fleyguðu efni. 
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Nákvæmni í uppúrtekt sé +/-50 mm.   
 

Magn : m3 

Innifalin er öll vinna við gröft og akstur á tipp og jöfnun á tipp.  Einnig skal liðurinn innifela álag vegna 
óhagræðis tafa og óþægindi vegna vinnu í eldri götu.  

3.1.2 Fleygun 

Ef klöpp sem ekki er hægt að vinna á með 35 tonna gröfu er ofar en 150 mm frá neðri brún lagna 
(frárennsli, kalt vatn, rafmagn),  eða ofar en 400 mm frá endanlegu yfirborði gatna skal fleyga klöppina 
þar til þær kröfur eru uppfylltar. 

Ef klöpp er lagskipt með innskotslögum á milli klapparlaga er aðeins greitt álag á sannanlega klöpp þ.e. 
aðeins mælt klapparlag, enda er hér um að ræða álag á graftarlið. 

Fyrir brunna verða greiddir 3 m³ fyrir hvern dýptarmetra. 

Fyrir niðurföll verða greiddir 1 m³ fyrir hvern dýptarmetra. 

Fyrir brunahana verða greiddir 1 m³ fyrir hvern dýptarmetra. 

Fyrir ljósastaura verða greiddir 1 m³ fyrir hvern dýptarmetra. 

Magn : m3 

Innifalin er öll vélavinna og mælingar vegna fleygunar. Gröftur og fjarlæging klappar greiðist 
samkvæmt lið 3.1.1. 

3.1.3 Fylling undir og yfir lagnir, burðarhæft efni. 

Fylla skal undir lagnir með burðarhæfri grús, þar sem burðarhæfur botn er neðar en söndun undir neðri 
brún rörs og yfir lagnir upp í lagnaskurði skv. fyrirmælum eftirlits. Verktaki skal ráðfæra sig við 
eftirlitsmann um hvar skal fylla í lagnaskurði skv. þessum lið.  
Efnigæðis og þjöppunarkröfur eru þær sömu og í lið 2.1.4 styrktarlag. 
Magn : m3 

Innifalin er öll vinna efni, akstur, útlögn og hæðarsetningu.  Magn reiknast samkvæmt kennisniðum. 

3.1.4 Frárennslislagnir Ø500 mm 

Leggja skal Ø500 mm lagnir eins og teikningar sýna. Tengja skal lagnirnar við núverandi lagnir.  
Lagnirnar skal leggja beinar og skulu þær liggja á belgnum. Þegar nýjar lagnir eru tengdar saman skal 
nota viðeigandi tengistykki. Sanda skal skv. kennisniði. 

Magn : m 
Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að leggja frárennslislagnir. Þar með talið sandur, söndun, rör 
og önnur efni sem þarf til að leggja lögnina.  Allar tengingar við brunna eru einnig innifaldar, svo og 
tengingar við eldri lagnir. 

3.1.5 Frárennslislagnir Ø300 mm 
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Leggja skal Ø300 mm lagnir eins og teikningar sýna. Tengja skal lagnirnar við núverandi lagnir.  
Lagnirnar skal leggja beinar og skulu þær liggja á belgnum. Þegar nýjar lagnir eru tengdar saman skal 
nota viðeigandi tengistykki. Sanda skal skv. kennisniði. 

Magn : m 
Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að leggja frárennslislagnir. Þar með talið sandur, söndun, rör 
og önnur efni sem þarf til að leggja lögnina. Allar tengingar við brunna eru einnig innifaldar, svo og 
tengingar við eldri lagnir. 

3.1.6 Tengingar nýlagna við eldri lagnir 

Þar sem tengja á stofna, heimæðar eða niðurfallaleggi inn á eldri brunna skal kjarnabora inn í 
brunnbotn með kjarnabor sem er hæfilega sver fyrir ytra þvermál stofnlagnar. Stofnröri er stungið inní 
kjarnaborað gat, steypt að og rennslisbotn formaður í blauta steypuna. Sérstaklega þarf að gæta að því 
að hæð á nýju stofnröri sé hæfileg miðað við rennslisbotn brunns, einnig að ekki séu neinar nibbur eða 
mishæðir í rennslisbotni frágengins brunns. 

Ef um er að ræða tengingu inn á lögn er kjarnaborað inn í núverandi rör og röri stungið inn í gatið og 
steypt utan um tenginguna. Sérstaklega þarf að gæta að rörendinn nái ekki inn í rennslisbotn á stofni, 
né hindri eðlilegt streymi í rörinu. Litlar nibbur geta safnað á sig föstum hlutum úr vökva rörsins og 
myndað stíflu í rörinu því er mjög mikilvægt að vanda sérstaklega tengingar inn á eldri lagnir.  

Ef tengja þarf lögn í enda á eldri lögn eins og heimæðar húsa skal tengja í lagnaendann og steypa utan 
um tengingu. 

Þessi liður greiðist sem álag á lagningu stofna, niðurfallsleggja og heimæða þar sem tengja þarf við eldri 
lagnir. 

Magn : stk 
Innifalin er öll vinna og efni sem þarf til að tengja stofna, heimæðar og niðurfallsleggi við eldri lagnir. 
Þ.m.t. kjarnaborun steypa, brot, söndun og hreinsun. 

3.1.7   Myndun frárennslislagna 

Mynda skal allar stofnlagnir og greinar frárennslis, eftir að búið er að þjappa styrktarlag, en áður en 
efra burðarlag er lagt út.    
Verktaki skal sjá um alla þætti myndunarinnar. Tilkynna skal eftirlitsmanni um myndun með sólarhrings 
fyrirvara. 
Ef skemmd í rörum eða mistök við lagningu röra finnst, skal verktaki gera við lögnina. 
Verktaki skal afhenda verkkaupa myndirnar áður en hann leggur út efra burðarlag í götu. 

Magn : m 
Innifalin er öll vinna og tæki við myndun fráveitulagna. Einnig allar lagfæringar á lögn ef nauðsynlegt 
reynist. 
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3.2 Vatnslagnir 

3.2.0  Vatnslagnir almennt 

Leggja skal vatnslagnir skv. teikningum. 
Vatnslagnir skulu vera úr PE-100 í þrýstiflokki SDR 17,6. Verktaki skal leita samþykkis eftirlits á öllu því 
lagnaefni sem hann hyggst nota til verksins.  
Allt lagnaefni skal vera framleitt í samræmi við ÍST 67:2013 og aðra staðla sem þar er vísað til, m.a. DS 
439:2009. Lagnaefni skal vera vottað af viðurkenndum prófunaraðila, til notkunar í matvælaiðnaði.  
Vatnslagnir skulu lagðar á að lágmarki 800 mm dýpi og að hámarki 1200 mm dýpi eða samkvæmt 
kennisniði þar sem við á. 
Sanda skal undir lagnirnar þannig að lágmarksþykkt þjappaðs sands sé 200 mm. Fylla skal einnig yfir og 
meðfram vatnslögnum með sandi með lágmarksþykkt 200 mm. Sandur skal hafa mikla rúmþyngd, 
óheimilt er að nota vikursand. Þjappa skal yfirfyllingu vel.  
Þegar skurður hefur verið undirbúinn og eftirlit hefur tekið hann út getur verktaki byrjað að leggja 
kaldavatnslagnir.   
Varðandi lagningu plaströra vísast til leiðbeininga framleiðanda. 
Verði verktaki var við galla á kaldavatnsrörum skal hann gera eftirliti viðvart og fá ákvörðun um hvað 
skal gera áður en hann leggur þau eða fyllir að þeim. Ef rispa eða skemmd á kaldavatnsröri  er dýpri en 
sem nemur 10 % af veggþykkt rörs er óheimilt að nota það. 
Verktaki skal gæta þess vandlega að rör séu hrein að innanverðu þegar þeim er lokað og að engir 
aðskotahlutir verði þar eftir.   
Lagnir skal sjóða saman á viðurkenndan hátt (kröfur framleiðanda) af fagmönnum. 
Hafa skal samráð við verkkaupa um lagningu og tengingar og láta vita tímanlega þegar þarf að loka fyrir 
vatn að vinnusvæðinu. 
Verktaki skal skola út lagnir, áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn hafi 
greiða framrás frá rörenda niður í fráveitulagnir, jarðveg eða annan hentugan viðtaka, þannig að ekki 
sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurði og renni í lögn að nýju eftir útskolun.   
Að jafnaði eru öll rör 32 - 75 mm sett saman með rafsuðufittings, en rör > Ø75 mm soðin saman með 
spegilsuðu. 
Vakin er athygli á formbreytingu og lengingu plaströra í sól og hita skv. leiðbeiningum framleiðanda. 
 
Aldrei má skilja eftir opna rörenda þegar farið er frá vinnustað.  
Séu starfsmenn haldnir smitandi sjúkdómum, og / eða með opin sár á höndum, er þeim ekki heimilt 
að vinna við lagningu vatnslagna. Einnig skal gæta þessa að verkfæri, vettlingar, klæðnaður 
starfsmanna og annað sem getur komist í snertingu við innra byrði vatnslagna, sé haldið hreinu.  
Verktaki skal gæta þess að ekki berist sandur og óhreinindi inn í vatnslagnir.  
 
Óheimilt er að moka yfir eða hylja lagnir með nokkrum hætti fyrr búið er að þrýstiprófa og innmæla 
lagnir, og eftirlitsmaður verkkaupa hefur gefið skýr fyrirmæli um að heimilt sé að moka yfir lagnir.  
Lagnir skal sjóða saman á viðurkenndan hátt (kröfur framleiðanda) af fagmönnum. 
Hafa skal samráð við Selfossveitur um lagningu og tengingar og láta vita tímanlega þegar þarf að loka 
fyrir vatn að vinnusvæðinu.  

3.2.1 Vatnslögn Ø315 PEH, SDR 17,6 

Leggja skal Ø315 lögn samkvæmt teikningum.  

Magn : m 
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Innifalið er efni, tengistykki, vinna þar með talin suða, sandur, söndun og annað sem þarf vegna lagnar 
vatnslagnarinnar. 

3.2.2 Tenging við eldri vatnslögn, plast við plast 

Tengja skal nýja Ø315 vatnslögn við núverandi Ø315 vatnslögn. Þar sem lögn tengist í eldri lagnir skal 
vera innifalið í einingaverðinu breytistykki, viðeigandi fittings og allt það sem til þarf til að tengja nýja 
stofnlögn við núverandi lagnir.   
Magn : stk 
Innifalið er efni, viðeigandi  tengistykki eftir því í hvaða lagnaefni er tengt, vinna, þar með talin suða,  
sandur, söndun og annað sem þarf til samtengingar stofnlagna. 

3.2.3   Þrýstiprófun vatnslagna 

Eftir að pípa hefur verið skoluð út skal þrýstiprófa hana undir 6 bar þrýstingi og halda í minnst 6 klst. 
Ganga skal á allar tengingar og samsuður og ganga úr skugga um að hvergi leki. Verktaki skal haga 
framkvæmdum sínum þannig að hægt sé að þrýstiprófa lagnir, enda er honum ekki heimilt að loka 
skurðum fyrr en að þrýstiprófun lokinni og eftirlitsmaður hefur gefið heimild til þess. 
Magn : heild 
Greitt er eitt heildarverð fyrir þrýstiprófun. Verð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við 
þrýstiprófun og allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

3.3 Hitaveitulagnir  

3.3.0 Hitaveitulagnir almennt 

Verkið felur í sér að leggja hitaveitulagnir undir Austurhóla, eins og fram kemur á teikningum. Lögð 
verður DN250 stofnlögn, sem tengist núverandi stofnlögn við Austurhóla  
 
Innifalið í öllum verkliðum er allt efni, flutningur á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess á verkstað. Í 
grein 0.8.4 í útboðslýsingu fyrir gatnagerð er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til.  
Suðumenn sem vinna við hitaveiturör skulu hafa gilt suðupróf skv. IST EN 287-1 eða ISO 9606-1. 
Starfsmenn sem ganga frá samsetningu á hlífðarkápu skulu hafa sótt viðurkennt námskeið í 
samsetningum á hlífðarkápu, t.d. hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða Set ehf. og skal verktaki leggja 
fram vottorð þess efnis. Starfsmenn sem vinna við hitaveitulagnir skulu geta sýnt fram á færni, sem 
verkkaupi tekur gilda við að leggja hitaveitulagnir, t.d. að hafa farið á jarðlagnatækninámskeið, sem er 
samþykkt af Selfossveitum bs. Verkstjórnandi og að minnsta kosti helmingur starfsmanna sem koma 
að verkinu þurfa að geta sýnt fram á a.m.k. eins árs reynslu af sambærilegum verkum. 
Verktaki skal leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum til samþykkis, það tímanlega að það valdi ekki 
töfum á framkvæmdum. 
 
Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Selfossveitna. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef 
lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram 
á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka 
ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 
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3.3.1 Einangruð stálrör 

Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk og þéttimúffu upp á rörenda, sýður rör saman, 
setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað sem sýnt er á uppdráttum. Verktaki skal tryggja 
að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað við að frá 
enda stálrörs að plastkápunni séu um 200 mm. 
Gæta skal þess að óhreinindi fari ekki inn í rör og að þau liggi aldrei opin í eða við skurði yfir nótt. 
Verktaki skal lekaprófa allar lagnir undir umsjón framkvæmdaeftirlits verkkaupa sem skal jafnframt 
staðfesta að suður hafi staðist suðuprófun. 
Hitaveiturör, rörahlutar og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með polyuretan og varðir með 
plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og merja ekki 
fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra.  
Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal í veg fyrir 
að plastkápan beyglist inn eða rispist. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá framkvæmdaeftirliti 
verkkaupa. Öll vinna og efni í slíkar viðgerðir er á kostnað verktaka. 

Röraefni: 

Hitaveitulagnir eru stálrör í plastkápu einangraðar með polyuretan. Nafnmál stálröra og stærðir eru 
samkvæmt ÍST EN 10220. 
Stálið í rörunum er P 235 GH skv. ÍST EN 10216-2, EN 10217-2 eða EN 10217-5. Bjóðendum er bent á 
að kynna sér þessa staðla. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör eru framleidd samkvæmt 
EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og vinnubrögð; 

EN 253  Einangruð rör fyrir hitaveitur 

EN 448  Einangraður fittings fyrir hitaveitulagnir 

EN 488  Einangraðir lokar 

EN 489  Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál. 

Suðumenn: 

Verkkaupi krefst þess að suðumenn hafi hæfnisvottorð í rörasuðu frá viðurkenndum og vottuðum 
prófunaraðila eða samsvarandi vottorð samkvæmt viðeigandi prófunarflokki í staðli IST EN 287-1 eða 
ISO 9606-1 sem á við suður. 
Komi fram gallar hjá suðumanni getur framkvæmdaeftirlit verkkaupa krafist þess að hann fari á 
suðunámskeið hjá viðurkenndum og vottuðum prófunaraðila og endurnýi hæfnisvottorð sitt áður en 
hann heldur áfram störfum. Sé um meiriháttar eða endurtekna galla að ræða áskilur 
framkvæmdaeftirlit verkkaupa sér rétt til að láta viðkomandi hætta störfum. 

Suðuefni: 

Nota skal viðurkenndan suðuvír við rörasuðu og skal hann vera samkvæmt stöðlunum ÍST EN ISO 
2560:2005 og ÍST EN ISO 17632 eða sambærilegum stöðlum. Allt efni sem verktaki leggur til er háð 
samþykki framkvæmdaeftirlits verkkaupa.  
Verktaki skal geyma rafsuðuþráð í hitaofni fyrir notkun (hámark tvær klukkustundir við 350-400°C) og 
í hitaboxi (við 50-80°C) á vinnustað. Rafsuðuþráð skal ætíð geyma á heitum og þurrum stað til að 
forðast að raki komist að honum. 
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Rörasuða: 

Verktaki skal sjóða inn beygjur, minnkanir og T-stykki á rör eins og fram kemur á uppdráttum. 
DN100 rör og stærri skulu að öllu jöfnu vera rafsoðin en rör með minna þvermál en DN100 er verktaka 
heimilt að logsjóða. 
Enda á rörum, sem eru DN125 eða stærri skal fasa um 30°, þannig að suðan verði 60° V suða. Suðugapið 
skal vera á bilinu 2,5-3,5 mm. 
Merkja skal hverja suðu þannig að greinilega sjáist hver soðið hefur þegar fleiri en einn suðumenn eru 
á vegum verktaka í verki. 
Fjarlægja skal allt gjall, suðulús og suðuleifar af rörum. Gæta skal sérstaklega að því að rör séu hrein að 
innan og engir aðskotahlutir verði eftir þegar þeim er lokað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir. 
Gæta skal þess að óhreinindi fari ekki inn í rör og að þau liggi aldrei opin í eða við skurði yfir nótt. 
Ekki er heimilt að sjóða við veðurskilyrði sem rýra gæði suðunnar. Ekki er heimilt að rafsjóða við lægri 
hitastig en  3°C nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir.  
Við lokun dreifikerfis skal verktaki tilkynna framkvæmdareftirliti verkkaupa með minnst þriggja daga 
fyrirvara um nauðsynlega lokun svo Selfossveitur bs. geti undirbúið tilkynningu til íbúa. Við tengingar 
á virkum hitaveitulögnum skal gera ráð fyrir að það geti tekið þrjá tíma að tæma lagnir og að spindil- 
eða kúlulokar á lögnum séu ekki alveg þéttir. 
Almenn gæði varðandi framkvæmd suðu skulu miðast við staðalinn ISO 15609. 

Suðuprófanir: 

Framkvæmdaeftirlit mun sjá til þess að suður séu prófaðar með hljóðbylgju eða röntgentækjum. Krafist 
er að suður uppfylli flokk C samkvæmt ÍST EN ISO 5817 eða betri. 
Verktaki skal leggja framkvæmdaeftirliti til aðstoð við prófanir. 
Ef suða er ekki viðurkennd skal verktaki skera hana úr lögninni og sjóða á ný eða gera við hana á annan 
hátt sem framkvæmdaeftirlit verkkaupa samþykkir sem getur jafnframt krafist þess, að sá sem unnið 
hefur gölluðu suðuna, leggi fram nýtt hæfnisvottorð áður en hann heldur áfram störfum. 
Ef 2 eða fleiri suður standast ekki frumskoðun þá mun verkkaupi láta prófa 2 x 3 suður auk viðgerðanna. 
Ef síðan fleiri suður standast ekki prófun þá gildir sama margfeldi af aukasuðum. 
Verktaki greiðir allan kostnað við endurprófun á suðum sem standast ekki gæðakröfur. 

Lekaprófun með lofti: 

Verktaki sér um að lekaprófa lagnir. 
Framkvæmdaeftirlit mun taka út lekaprófanir. Lekaprófun og allar ráðstafanir vegna hennar eru á 
ábyrgð og kostnað verktaka. 
Lekaprófa skal lagnir eftir að þær hafa verið skoðaðar og prófaðar. Þær skal lekaprófa með lofti sem 
dælt er inn í pípurnar undir þrýstingi. Yfirþrýstingur í pípum skal vera 1,5 bar yfirþrýstingur meðan 
prófun fer fram.  
Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega þrýstimæla og öryggisbúnað 
vegna prófunarinnar. Gæta skal að því að tengið sé óskemmt og fullhert áður en lofti er hleypt á. Við 
klemmutengið skal tengja kúluloka, öryggisloka og þrýstimæli. Öryggisloki skal vera 2,5 bar (rauð hetta) 
og í stærð 15 mm (1/2“).  Þrýstimælir skal sýna þrýsting upp í 4 bar og vera kvarðaður. 
Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist framkvæmdaeftirlits bera sápuvatn á suðurnar 
eða lekaprófa á annan hátt sem verkkaupi samþykkir. Samskeyti eru óþétt ef þrýstingur fellur og/eða 
loftbólur myndast í sápuvatni. Bæta skal úr göllum og endurtaka prófun þar til lögn heldur.  
Tímasetning og áfangaskipting lekaprófunar skal vera ákveðin í samráði við framkvæmdaeftirlit. 
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Einangrun og frágangur plastkápu: 

Eftir að lekaprófun er lokið skal strax ganga frá samskeytum á hlífðarkápu og má enginn gera það nema 
sá sem sótt hefur viðurkennt námskeið í samsetningum á hlífðarkápu, t.d. hjá Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands eða Set ehf. og skal verktaki leggja fram vottorð þess efnis. 
Áður en gengið er frá samskeytum á hlífðarkápu skal ganga þannig frá pípum í skurði að á 0,75 m breiðu 
bili sitt hvoru megin við pípusuður sé 30 cm frítt pláss undir og kringum pípurnar þar sem ganga þarf 
frá samskeytum á hlífðarkápu. 
Við alla vinnu við pípulagnir skal þess gætt að vatn komist aldrei inn í einangrun lagna og mega 
ófrágengin samskeyti á pípum aldrei liggja niðri í skurðbotni og allir pípuendar skulu vera lokaðir með 
plasthettum. 
Áður en hólkurinn er settur yfir samskeytin skal hreinsa 25 cm af endunum á plastkápunni með 
trichloroethane eða öðru viðurkenndu efni og fjarlægja plastumbúðir utan af hólknum. Endarnir eru 
síðan slípaðir með smergelpappír P100. Þeir eru síðan hitaðir með mildum gasloga upp í lágmark 60°C 
áður en hólknum er smeygt yfir samskeytin og hólkurinn síðan krumpaður með mildum gasloga. Þegar 
hólkurinn hefur kólnað niður fyrir 40°C eru boruð tvö göt á hólkinn og hann lekaprófaður með því að 
dæla lofti í hann með 0,2 bar yfirþrýstingi og sápuvatni hellt á samskeytin. Ef samskeytin eru ekki þétt 
skal reyna að þétta þau með því að hita hólkinn upp aftur. Ef það tekst ekki skal úr því bætt í samráði 
við framkvæmdaeftirlit verkkaupa. Verktaki skal leggja til verksins nauðsynlegan tækjabúnað til 
lekaprófunar. 
Endarnir á hólkum sem lenda undir krumpumúffunum eru síðan slípaðir með smergelpappír og 
plastumbúðir fjarlægðar af krumpumúffunum og þær krumpaðar með mildum gasloga. 
Áður en einangrað er í hólkinn þarf hann að hafa kólnað niður fyrir 30°C.  Bora skal tvö göt á hann sbr. 
uppdrætti. Við einangrun í krumpuhólka eru notuð tvö grunnefni, polyol sem er ljóst og isocyanat sem 
er dökkt. Þegar efnin eru blönduð saman skal hitastig þeirra vera 15 til 20°C. Efnin eru í plastbrúsum 
og er dökka efninu hellt út í brúsann með ljósa efninu og er mikilvægt að brúsinn tæmist vel. Efnin eru 
síðan hrist kröftuglega saman í u.þ.b. 15 til 20 sekúndur og síðan strax hellt í annað gatið á hólknum. 
Ef lögninni hallar skal hella í það gatið sem liggur neðar. Þegar búið er hella blöndunni í hólkinn eru 
tappar með loftgötum settir í götin á hólknum. Lofttapparnir eru síðan fjarlægðir og plasttappar 
bræddir í götin og tappaflipar bræddir yfir. Þegar rignir skal verktaki tjalda yfir samskeytin meðan 
gengið er frá þeim. 
 
Annar verktaki á vegum verkkaupa mun sjá um einangrun og frágang á samskeytum DN250 
hitaveitulagna.  

Frágangur lekavaktarvíra: 

Annar verktaki á vegum verkkaupa mun sjá um að tengja lekavaktarvíra hitaveitulagna, og sjá um 
endafrágang viðkomandi kerfa.  
Koparvírar verða tengdir inn fjarskiptabrunna, og gengið frá þeim í tengiboxum þannig að hægt sé að 
nýta þá til vöktunar á ástandi hitaveitulagna.   
 
Magn : m 
Greitt verður fast verð fyrir hvern lengdarmetra (m) af fullfrágenginni hitaveitulögn samkvæmt 
innmælingu. Einingarverðið er mismunandi eftir þvermáli pípna. Í verðinu skal innifalinn allur kostnaður 
við frágengna pípulögn sem ekki telst til annarra tilboðsliða, svo sem allt efni sem þarf til, flutningur 
pípuefnis, pípulögn, innsetning beygja, minnkana og t-stykkja, aðvörunarborðar, að koma fyrir hólkum 
og þéttimúffum á samskeytum, fösun, brot í suðusamskeytum vegna stefnubreytinga, lekaprófun, 
útskolun og allar ráðstafanir vegna þessara prófana og frágangur. Lengd lagnar mælist í miðjum skurði 
gegnum beygjur, t-stykki, minnkanir og loka. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir brot á 
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suðusamskeytum, fastar suður, að skera rörenda saman, að forvinna einangruð rör til vegþverana eða 
ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra. 
Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja suðu/samsetningu. Innifalið í einingaverði er m.a. suðuvír, 
suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar suður. 

3.3.2 Einangruð PEX rör 

Verktaki skal leggja lagnir úr PUR-foreinangruðum PEX-rörum í heildreginni PE-kápu samkvæmt 
teikningum. PEX-rör eru sett saman með sérgerðum pressutengjum. Verktaki skal ganga frá öllum 
samsetningum.  
Starfsmenn verktaka skulu hafa reynslu af að vinna við samsetningar á hitaveiturörum og hafa sótt 
námskeið í því sambandi, sem haldin hafa verið á vegum Samorku eða sambærileg námskeið sem 
umsjónarmaður verkaupi samþykkir og fengið leiðbeiningar frá söluaðila samsetninganna. 

PEX-búnaður og samsetning: 

PEX-tengi, PEX-suðutengi, PEX-nipplar o.fl. eru pressutengi til samsetningar á PEX-rörum.  Sérstök 
pressutæki þarf til þessarar tengivinnu. Þau skulu viðurkennd af framleiðanda þess PEX-lagnaefnis sem 
unnið er með.  PEX-tengi í nafnmálum 22 mm - 40 mm eru pressuð með handpressu, en PEX-tengi í 
nafnmálum 50 mm - 75 mm eru pressuð saman með vökvapressu. Verktaki skal útvega sér þann búnað 
sem þarf til PEX-samsetninga. Unnt er að kaupa eða leigja slíkan búnað hjá söluaðilum.   
PEX-rör eru sett saman með þar til gerðum PEX-tengjum.  PEX-rörendum er stungið inn í hvorn enda 
tengisins og með þar til gerðu hand- eða fótstignu pressutæki eru pressuhringir tengisins pressaðir yfir. 
Aðeins þarf að stíga pressuna nokkrum sinnum í botn til að samsetning fari fram. Öll pressuð PEX-tengi 
innihalda m.a. pressuslíf og skal þess sérstaklega gætt að hún gleymist ekki við pressunina. 

Útlagning: 

Við útlagningu PEX-röra skal nota rúlluvagn. Ekki má draga PEX-rör eftir yfirborði.  Öllum endum PEX-
röra skal loka með þar til gerðum plastlokum til varnar því að sandur, grús og önnur óhreinindi komist 
inn í rörin. Lokun skal fara fram strax og rör hefur verið tekið í sundur. Á þetta við hvort heldur sem 
rörið er á geymslusvæði, útlagt á skurðbakka eða eftir niðurlagningu í skurð. Vanti plastlok skal lokunin 
fara fram með plastbandi (tape).   

Lekaprófun með lofti: 

Eftir að PEX-rör hafa verið pressuð saman með PEX-tengjum skal verktaki lekaprófa samsetningarnar.  
Lekaprófun skal gera með lofti undir 0,5 kg/cm² yfirþrýstingi og með sápulegi og skal umsjónarmaður 
verkkaupa vera viðstaddur lekaprófanir.  Endurtaka skal lekaprófun þar sem gallar hafa komið fram og 
verið bættir. 
Vinna við PEX rör skal ekki framkvæmd í frosti nema með sérstöku samþykki verkkaupa. 
Verktaki skal gæta þess að rör séu hrein að innan þegar þau eru sett saman og engir aðskotahlutir inni 
í þeim. 
Útskolun á rörum skal fara fram undir eftirliti umsjónarmanns verkkaupa. 

Frágangur plastkápu: 

Sjá nánar í kafla 3.3.1, frágangur plastkápu einangraðrar stállagna.  
Magn : m 
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Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra (m) af fullfrágenginni PEX lögn skv. 
innmælingu. Einingaverðið er mismunandi eftir þvermáli lagna.  Innifalið í einingarverðum fyrir 
röralagnir er m.a. efni, flutningur röra, útdráttur og niðurlögn, samtengingar, pressun, lekaprófun, 
útskolun, allar ráðstafanir vegna prófana, tækjakostnaður, lokun röraenda, koma fyrir hólkum og 
þéttimúffum á samskeytum, frágangur o.fl.   

3.3.3 Einangraðir lokar 

Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og þéttimúffu upp á rörenda. Verktaki skal sjóða inn 
loka á rör eins og fram kemur á uppdráttum. 
Frágangur á lokum sem koma á einangruð rör skal vera eins og fram kemur á uppdráttum. Í kringum 
loka skal verktaki ganga frá undirlagshellu og plaströri og síðan steypujárnsloki ofan á plaströrið. 
Steypujárnslok skal stilla í rétta hæð miðað við yfirborð. 
 
Magn : stk 
Greitt er fast verð fyrir hvern loka (stk.). Innifalið er m.a. allt efni, pípusuða, flutningur á efni, uppsetning 
og frágangur á steypujárnsloki, undirlagshellur og plaströr og allur annar kostnaður við verkliðinn sem 
ekki er greiddur í öðrum verkliðum. 

3.3.4 Tengt við eldri lagnir í jörðu 

Í núverandi lögnum er heitt vatn og skal því sérstök aðgát höfð við vinnu í nágrenni heitavatnslagna. 
Starfsmenn verktaka skulu klæðast gúmmístígvélum og uppháum hönskum þar sem hætta er á bruna 
af heitu vatni.  
Verktaka er óheimilt að víkja af vettvangi ef heitt vatn rennur óvarið og skal ávallt gætt af verktaka. 
Tenging við núverandi lagnir eru við verk- eða lóðamörk. Skera skal hæfilegan bút af núverandi lögnum 
og sjóða nýjar lagnir við enda. 
 
Tengja skal nýja DN250 lögn við núv. DN250 lögn, sem liggur meðfram Austurhólum. Skera skal bút úr 
núv. DN250 lögn og sjóða inn T-stykki.  
 
Magn : stk 
Greitt verður fast verð fyrir hverja tengingu (stk.) við eldri lagnir í jörðu hvort sem það er stál eða PEX 
lagnir. Skal þar vera innifalinn allur kostnaður við að grafa upp lagnir, tengja nýjar lagnir og fylla að og 
yfir tengistaði. Innifalin í verðum skal vera allur kostnaður svo sem vinnu,- tækja- og efniskostnaður, 
sérhæfð tæki, öryggisráðstafanir, kostnaður vegna nætur- eða helgidagavinnu og allur aukakostnaður 
sem leiða kann af tengingu sem ekki greiðist skv. öðrum liðum. 

3.3.5 Tæmibrunnur hitaveitu 

Setja skal upp tæmibrunn hitaveitu skv. teikningum. Hnit í hnitaskrá eru á miðjum brunnbotni.  
Tengja skal PEX tæmilögn inn í brunn.  
Gata skal brunn og þræða tæmilögn í gegnum brunnvegg. Undir brunn skal koma fyrir malarpúða úr 
drenandi grús. Verktaki skal ganga frá brunni og setja læsanlegt állok á hann.  
Tæmilagnir sem liggja að brunnu skulu liggja með einhalla þannig að ekki sitji vatn í tæmilögn.  
Magn : stk.  
Innifalið er jarðvinna, brunnur úr Weholite ásamt loki, burðarhæf grús umhverfis brunn, drenandi grús 
og öll vinna við að fullklára brunn. 
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3.3.6 Frauðplötur 

Verktaki skal setja frauðplötur á og við beygjur á lögnina eins og uppdrættir sýna. Einng skal setja 
frauðplötur utan um hitaveitulagnir þar sem þær koma út úr ídráttarrörum, til að hlífa plastkápu.  
Plöturnar skal sníða til og festa á lagnirnar með plastböndum. Við fyllingu að lögninni skal gæta að því 
að plöturnar aflagist ekki. 
Þegar frauðplötur hafa verið settar utan um rör er þynnri dúkur úr sama efni settur í kringum rörið og 
þenslupúðana til að loka fyrir sand og jarðefni.  
 
Magn : m² 
Greitt verður fast verð fyrir hvern fermetra (m²) af 30 mm þykkum frauðplötum sem komið er fyrir við 
beygju. Í einingarverði skal innifalinn allur kostnaður við verkþáttinn, m.a. allt efni, flutningur, 
niðurskurður platna og að koma plötunum fyrir skv. uppdráttum þ.m.t. efniskostnaður við plastbönd. 

3.3.7 Þverunarrör Ø500 

Verktaki skal leggja ídráttarör fyrir hitaveitu þar sem lagnir liggja undir heimreiðar og vegi, eins og sýnt 
er á teikningum.  
Undir neðsta lag ídráttarröra skal leggja 50 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rör 
eru lögð. Rör skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera a.m.k. 50 mm. 
Leggja skal aðvörunarborða 300 mm fyrir ofan rör.  
Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, hægt 
er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka rör í botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. 
Þessa skal sérstaklega gæta ef rör eru lögð í frosti.  
Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rör. Verktaki 
skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef slíkt berst inn í þau, og loka skal öllum 
ónotuðum endum sem fyllt er yfir, með plastlokum. 
Verktaki skal leggja áherslu á að ídráttarrör liggi bein, bæði í hæð og plani. Sérstaklega skal gæta þess 
að rör hreyfist ekki þegar sandað og þjappað er yfir og á milli röra. 
Frávik röra frá beinni línu skal ekki vera meira en ±25 mm, eftir að búið er að fylla yfir rör og þjappa. 
Nota skal plastlagnir í styrkleikaflokki SN8. 
Eftirlit skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör  
Umsjónarmaður verkkaupa mun innmæla ídráttarrör áður en mokað er yfir.  
 
Magn : m 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri eftir stærð sem lagt er í skurð. Einingarverð 
innifelur í sér efni, lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang, ásamt lokun 
röra og smurningu í múffur ef til þarf. 

3.3.8 Lagning DN250 röra í gegnum þverunarrör 

Verktaki skal sjá um að draga hitaveitulagnir í gegnum þverunarrör, t.d. í gegnum vegi og heimreiðar.  
Áður en ídráttur hefst skal gæta þessa að ídráttarrör séu hrein að innan, þannig að ekki liggi möl eða 
sandur í botni rörs. Sé það ekki hreint skal skola ídráttarrör út, þar til sandur og möl hafa verið fjarlægð.  
Renna skal hitaveitulögn í gegnum ídráttarrör, þannig að ekki komi rispur eða skemmdir á kápu 
hitaveitulagnar við ídrátt. Meðan á ídrætti stendur skal vera lok á endum hitaveitulagnar, þannig að 
ekki sé hætta á að jarðefni eða óhreinindi berist inn í vatnslögn.  
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Mögulega getur þurft að setja endakrumpur á kápu hitaveitulagnar áður en enda er rennt inn, til að 
hlífa kápu meðan á ídrætti stendur. Einnig er hægt að sjóða plasthólk utan um plastkápu lagnar, þannig 
að plasthólkurinn rispist við ídrátt en ekki hlíðfarkápan sjálf. Slíkar ráðstafanir skal framkvæma í 
samráði við eftirlit.  
Þegar búið er að draga hitaveitulagnir í rör skal sjóða þær við aðliggjandi hitaveitulagnir utan röra.  
Verði suður eða samskeyti inn í ídráttaröri skal þrýstiprófa þær með lofti, einangra og ganga frá 
plastkápu, áður en hitaveitulögn er dregin í ídráttarör. 
 
Magn : m 
Greitt er ákveðið verð fyrir lengdarmetra af hitaveitulögn sem dregin er í gegnum þverunarrör. Innifalin 
er vinna, þar með talin suða, útskolun ídráttarrörs, verkfæri, tæki, búnaður og annað sem þarf til að 
draga hitaveitulögn inn í þverunarör.   

3.4 Rafveitulagnir Árborgar 

3.4.0 Rafveitulagnir Árborgar almennt 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Árborgar. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef 
lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram 
á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka 
ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

3.4.1 Plæging á götuljósastreng 

Verktaki skal plægja ljósastaurastreng í moldarfláa vegar ásamt aðvörunarborða.  Taka skal streng upp 
og skilja skal eftir strenglykkju við hvern ljósastaur.  Miðað skal við að strengur liggi undir 70 cm  dýpi.   
Eftir plægingu á ljósastaurastreng skal verktaki jafna út öll ummerki á plógfari. 
Sveitarfélagið Árborg leggur til aðvörunarborðann. 
 
Magn : m 
Greitt Innifalinn er allur vinnu- og tækjakostnaður við verkliðinn, þ.m.t. jöfnun á plógfari í moldarfláa 
stígs. 

3.4.2 Uppsetning á ljósastaurum, 8m 

Verktaki sækir, geymir og reisir ljósastólpa á þeim stöðum, sem teikningar sýna.  Verktaki skal 
meðhöndla þá gætilega til að valda ekki skemmdum á þeim.  
Grafa skal fyrir ljósastaurum samkvæmt teikningum og hnitaskrá.  
Stærð holu fyrir staur er ca. ø1,2 m.  Dýpt holu er minnst 500 mm niður fyrir staur. 
Verktaki skal koma staurum fyrir og fylla og þjappa í lögum að staurum um leið og  þeir eru reistir. 
Leggja skal spennujöfnunar skaut kringum staurinn, leggja skal 25mm2 Cu, óeinangraðan jarðvír, í 
skurði umhverfis hann og tengja inn í staurinn. 
Þjónustuop stólpa skal snúa frá akstursstefnu. Verktaki sér um að koma strenglögnum upp í staur og 
setja skal ø25 mm hlífðarrör utan um streng í ídráttaropi ljósastaura (neðra op á staur). 
Sveitarfélagið Árborg leggur til ljósastaura og jarðvír. 
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Magn : stk 
Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Verkkaupi útvegar stólpana og jarðvírinn en innifalið í 
einingaverði skal vera flutningur á staðinn og geymsla á þeim. 
Innifalið í einingaverði stólpa skal vera öll vinna við mælingar, að grafa fyrir staurum, efni undir 
staurum, reisa, leggja og tengja spennujöfnunar skaut, fylla að og þjappa í kringum stólpa og ganga 
frá honum tilbúnum til uppsetningar á rafbúnaði.   

3.4.3 Uppsetning á ljósgjöfum 

Verktaki sækir, geymir og setur upp ljósgjafa á þeim stöðum, sem teikningar sýna. Þegar verktaki hefur 
móttekið ljósgjafa eru þeir að fullu á hans ábyrgð þangað til að uppsetningu þeirra kemur.  Verktaki 
skal meðhöndla þá gætilega til að valda ekki skemmdum á þeim.  
Verktaki sér um að festa ljósgjafa á 8 m staura og koma strenglögnum frá honum niður í staur og út um 
þjónustuop. 
Sveitarfélagið Árborg leggur til ljósgjafana. 
 
Magn : stk 
Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Verkkaupi útvegar ljósgjafana en innifalið í einingaverði skal vera 
flutningur á staðinn og geymsla á þeim. 
Innifalið í einingaverði ljósgjafa skal vera öll vinna við ganga frá honum tilbúnum til tengingar.   

3.4.4 Tengingar í ljósastaur 

Verktaki sækir, geymir og setur upp tengibúnað með vörum í lokuðu boxi í staura fyrir ljósgjafa og 
tengir.  
Sveitarfélagið Árborg leggur til stauratengibox. 
 
Magn : stk 
Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Verkkaupi útvegar stauratengibox. 
Innifalið í einingaverði á stauratengiboxi skal vera öll vinna við að ganga frá boxinu í staurnum ásamt 
öllum tengingum.  

3.4.5 Uppsetning á götuskápum 

Verktaki skal setja upp tengiskápa eins og teikningar sýna og tengja þá. 
Tengja skal spennujöfnunar skaut inn á tengiskápinn, leggja skal 25mm2 Cu óeinangraðan jarðvír, með 
C-klemmu (tvær klemmur per tengingu), í skurði umhverfis skápinn sem spennujöfnunar skaut fyrir 
hann (sjá teikningu). 
Verktaki skal sjá til þess að hafa nægan slaka til tenginga í skáp og eins til að mæta hugsanlegri hækkun 
á honum (t.d. ef breyting verður á hæð). Verktaki skal annast tengivinnu í skápum. Allar tengingar skulu 
framkvæmdar af löggiltum rafverktaka. Ekki má sanda að skápum fyrr er tengivinnu er lokið og 
tengivinna tekin út af eftirlitsmanni verkkaupa. 
Sveitarfélagið Árborg leggur til tengiskápa með búnaði (götukassa ásamt skinnukerfi, tengipunktum 
fyrir stofnstrengi ásamt varbúnaði ásamt rakaþéttum kassa m. mælaspjaldi og stjórnbúnaði fyrir 
götulýsingu). 
 
Magn : stk 
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Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Einingaverð innifelur flutning og lagerhald, vinna við mælingu, 
gröft, uppsetningu, aðfyllingu, þjöppun og frágang, einnig tengingu strengja og víra inn á rofana, 
núllskinnu, jarð og núll klemmu og einnig ísetningu bræðivara og annað sem þarf til að reisa og tengja 
skápa.  

3.5 Fjarskiptalagnir Selfossveitna 

3.5.0 Fjarskiptalagnir Selfossveitna almennt 

Leggja skal þverunar, ídráttar og blástursrör, og tengja í brunna eins og kemur fram á uppdráttum. 
Verktaki útvegar lagnaefni, flytur það á verkstað ásamt geymslu og varðveita á verkstað. 
 
Innifalið í öllum verkliðum er efni, flutningur þess á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess á verkstað. 
Í kafla 0.8.4 er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til. 

3.5.1 Lagning röra 

Verktaki skal leggja Ø110 mm PE SDR17.6, 2xØ50 og 2xØ20 mm PE SDR17.6 plaströr í skurði samkvæmt 
teikningum. Rörin skulu vera rauð, orange og græn að lit. Tengja skal rör við eldri brunna, og skilja eftir 
hankir við verkmörk.  
Varðandi lagningu röra vísast í leiðbeiningar framleiðanda.  
Rör skulu ekki lögð í skurð fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. að sjóða rör saman og 
krumpa yfir pípusamsetningar. 
Við útlögn PE-röra skal verktaki leggja til og nota keflavagn sem ber kefli og tryggir snúning þess við 
útdrátt af því. 
Öllum endum röra skal loka með þar til gerðum lokum og slitsterku límbandi til varnar því að sandur, 
grús og önnur óhreinindi komist inn í rör. Skal lokun fara fram strax og rör hefur verið tekið í sundur. Á 
þetta við hvort heldur rör er á geymslusvæði, útlagt á skurðbakka eða eftir niðurlögn í skurð. Þar sem 
skilja á enda eftir í skurði til síðari tíma nota skal loka endum með krumphólkum. Minnstu óhreinindi 
eða bleyta úr jarðvegi sem kemst inn í rör getur hæglega valdið viðnámsaukningu í því, sem gerir ókleift 
að blása ljósleiðara í rör. Verkáfangi röra telst ekki greiðsluhæfur fyrr en lokun hefur verið staðfest af 
framkvæmdaeftirliti. 
Við útdrátt röra af keflum skal gæta ýtrustu varfærni þannig að ekki myndist snúningsátak á rörið og 
gæta skal þess að útdráttur fari fram það rólega að rör nái að aðlagast afréttingunni án þess að 
afmyndast eða falla saman. Eftir því sem útdráttur fer fram við lægri útihita því meiri verður hættan á 
afmyndun við útdrátt. Neðri mörk miðast við 0°C. 
Við útlögn röra skal verktaki tryggja að kröfur framleiðanda um lágmarks radíus (mestu beygju) á rörum 
verði uppfylltur og forðast skal allar ónauðsynlegar beygjur á rörum.   
Þegar rör er lagt í brunn skal endi rörsins ná inn í a.m.k. miðjan brunn. Nota skal kítti til að þétta með 
rörum, sem framkvæmdaeftirlit samþykktir. 
Leggja skal ídráttarrör í skurði af þeirri gerð og í því magni og á þeim stöðum sem kemur fram á 
uppdráttum. 
Verktaki skal leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum til samþykkis það tímanlega að það valdi ekki 
töfum á framkvæmdum. 
 
Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Selfossveitna. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef 
lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram 
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á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka 
ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 
 
Magn : m 
Greitt er fast verð fyrir lengdarmetra (m) í fullfrágengnum tveimur rörum hlið við hlið. Innifalið er efni, 
samsetningar, og annað sem þarf til vegna lagningar ídráttarröra.  

3.5.2 Tenging lagna í núv. brunn 

Tengja skal ný ídráttarrör í núverandi brunn sem sýndur er á uppdráttum.  Göt í plastbrunna skal bora 
með dósabor sem hefur aðeins meira þvermál en viðkomandi rör. Þétta skal í rauf á milli röra og brunns 
með þéttiefni sem verktaki leggur til. Þéttiefnið skal hafa góða viðloðun við brunna og rör. Þétting milli 
röra og brunns skal vera vönduð og tryggja að ekki berist óhreinindi inn í brunn. 
Ekki má fylla að brunni fyrr en framkvæmdaeftirlit hefur samþykkt frágang brunns og lagna inn í brunn.  

 
Magn : stk 
Greitt er fyrir fullfrágenginn og úttekinn brunn, óháð stærð eða fjölda inntakslagna. Innifalið er m.a. 
gröftur, fylling og allt efni til að fullgera verkþáttinn. 
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4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR 

4.1  Yfirborðsfrágangur 

Verkið felur í sér að ganga frá yfirborði Suðurhóla 

4.1.1 Malbik á götu, Y11 
Leggja skal malbik á Suðurhóla.  Verkið skal unnið samkvæmt kafla 63.4 í Alverk 95.  Nota skal Y11 eða 
sambærilegt.  Efnisgæði malbiks skal uppfylla kröfur Alverks 95 um  <3000 ÁDU. Nota skal bindiefni af 
gerðinni SB180.   
 

Kröfur til kvarnargildis steinefna í malbik. 
Umferð (ÁDU)  

Kvarnargildi  
SL og SMA  

hraði  
<70 km/klst  

Kvarnargildi  
SL og SMA  

hraði  
>70 km/klst  

Kvarnargildi  
BRL og BNL  

ef notað sem 
slitlag  

< 3000  A
N 

19  A
N 

14  A
N 

19  

 
Þar sem malbik kemur að grasi eða lóðamörkum skal mesta frávik frá beinni línu eða boga vera 25mm.  
Ekki verður greitt fyrir sögun á nýju malbiki þar sem það mætir núverandi landi. 
Þykkt malbiks skal vera 60 mm.  
Magn : m2 
Innifalið er allt, efni,  vinna, útlögn og allt það sem þarf til útlagnar malbiks. 

 

4.1.2 Sögun á malbiki 
Þar sem leggja skal malbik að eldra slitlagi skal saga brúnina og leggja að hreinu sári. Ekki verður greitt 
sérstaklega fyrir áfangaskiptingu verktaka, þar sem verktaki er að áfangaskipta verki sér til hagræðis. 
Einungis þar sem nýtt malbik mætir eldra malbiki.  Einnig skal saga fyrir allri hellulögn í malbik.  Vanda 
skal alla sögun.  Í verklok skulu eftirlitsmaður og verktaki í sameiningu mæla kantskurð. 
Magn : m 
Innifalinn er allur vinnu- og tækjakostnaður við verkliðinn 

4.1.3 Festusteinn fyrir umferðamerki 
Verktaki skal setja festustein fyrir umferðamerki niður.  Um er að ræða stein „Skiltavörður“ frá 
Steypustöðinni.  Rörið á steininum skal standa 10 cm upp úr endanlegu yfirborði á grasi og 8 cm upp 
úr endanlegu yfirborði á malbiki.  Þjappa skal vel í kringum steininn. 

Magn : stk 
Innifalinn er allt efni þ.m.t. „skiltavörður“, og öll vinna við að flytja, grafa niður, hæðarsetja og þjappa 
að steininum 
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9.1  Tímavinna  
Í þessum verkliðum er miðað við ákveðinn fjölda tíma í aukaverkum og skal verktaki gefa einingaverð í 
tímana sem eru sundurliðaðir í tilboðsskrá.  Tímagjald skal vera óháð eyktum og hvenær sólarhrings 
unnið er og með öllum sköttum og gjöldum.  Allur ferða- og fæðiskostnaður skal vera innifalinn í 
tímagjaldi svo og umsjón og verkstjórn. Miðað er við unninn tíma á svæðinu.  

9.1.1 Tímavinna verkamanns 
Magn : klst 
Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu verkamanns 

9.1.2 Tímavinna iðnaðarmanns 
Magn : klst 
Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu iðnaðarmanns 

9.1.3 Tímavinna tæknimanns 
Magn : klst 
Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu  tæknimanns og öll þau tól og tæki sem hann 
þarfnast. 

9.1.4 Tímavinna bílstjóra/vélamanns 
Magn :klst 
Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu bílstjóra / vélamanns 

9.1.5 Tímavinna vörubíls 
Magn : klst 
Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu vörubíls án bílstjóra 

9.1.6 Tímavinna grafa yfir 10 tonn 
Magn : klst 
Innifalið skal vera öll gjöld sem fylgja útseldri vinnu 10-24 tonna beltagröfu/hjólagröfu án vélamanns. 

   

9 TÍMAVINNA 
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Undirritaður gerir hér með tilboð í verk fyrir Sveitarfélagið Árborg sem gert er í einu  

og öllu í samræmi við meðfylgjandi útboðsgögn:   

„Suðurhólar – Gatnagerð og lagnir“, 

dagsett í maí 2021, sem undirritaður hefur kynnt sér. 

Heildartilboðsfjárhæð skv. tilboðsskrá (í tölustöfum) kr. ________________________    

með virðisaukaskatti. 
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